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Gdańsk, dnia 06.02.2019 r.
nr sprawy: D10.251.2.P.2019
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. „Budowa wraz z wyposażeniem budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku”, postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 505130-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.01.2019 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1, zmiana do siwz 

oraz przesunięcie terminu składania ofert
Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
ZESTAW I
1) Czy w podpunkcie 1.2.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza uznanie wykazania się przez Wykonawcę należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych (budowy/przebudowy) budynku użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych min. 15.000.000 zł, wykonanego przez Wykonawcę na podstawie trzech odrębnych umów na roboty budowlane dla jednego Zamawiającego, na tym samym obiekcie użyteczności publicznej?

Opisane pytanie dotyczy następującej sytuacji: Wykonawca wykonał na rzecz tego samego Zamawiającego, na podstawie trzech umów o roboty budowlane, prace budowlano – konstrukcyjne w budynku użyteczności publicznej o łącznej wartości przekraczającej 15.000.000 zł, na które otrzymał trzy referencje, przy czym każda z referencji z osobna nie przekracza kwoty minimalnej wartości zamówienia wymaganej w niniejszym postępowaniu. Najwyższa wartość pojedynczej referencji wynosi 12.000.000 zł. 

Powyższe prace zostały zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie ustawy pzp i były dofinansowane z funduszu europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach tego samego projektu, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie. Podział zadania w taki sposób miał związek z rozliczeniem dotacji i przyjętym harmonogramem projektu unijnego.

Zlecone wykonawcy prace budowlano-konstrukcyjne były wykonywane w częściowo nakładających się na siebie odcinkach czasu (tj. okres od 12.2016 do 03.2018 i 06.2017 do 08.2017 oraz 09.2017 do 09.2018).

Zważywszy, że ten rodzaj zamówienia, pomimo rozbicia na trzy umowy: dotyczył robót budowlanych, mógł być wykonany w tym samym czasie 
i przez tego samego wykonawcę, to zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi szacowania wartości zamówienia, tego rodzaju zamówienie powinno być uznane za jedno zamówienie (źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym).

 Wykonawca prosi zatem o potwierdzenie czy przedłożenie trzech referencji przedmiotowo tego samego rodzaju (roboty budowlane), na ten sam budynek użyteczności publicznej, wykonanych na rzecz tego samego Zamawiającego zostanie uznane jako wykazanie warunku posiadania doświadczenia w wykonaniu zamówienia o wartości co najmniej 15.000.000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia treść SIWZ w zakresie warunku określonego w Rozdziale V punkt 1.2.3. A – „Doświadczenie”, który otrzymuje brzmienie: 
A. Doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:
- co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych (budowy/przebudowy) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 3 ust. 6 rozporządzenia) o powierzchni min. 1500 m2
lub 

- maks. 3 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych (budowy/przebudowy) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 3 ust. 6 rozporządzenia) o łącznej wartości robót budowlanych min. 15 000 000,00 PLN brutto

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie warunku technicznego przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
ZESTAW II
1) - Dotyczy Wzór Umowy pkt 16.1 ppkt A – mienie dostarczone przez Inwestora – proszę o wskazanie do ubezpieczenia jakie to ma być mienie, na jaką wartość i czy polisa CAR obejmować będzie również montaż dostarczonych urządzeń?
- Dotyczy Wzór pkt 16.1 ppkt A b) – opisany jest wymóg posiadania Sekcji II do wysokości kontraktu. A jakie są wymogi co do polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o m. in. czyste straty finansowe 
- jaka ma być suma ubezpieczenia odpowiedzialności deliktowo-kontraktowej,
- jaka suma na wymienione rozszerzenia,
- czy polisa OC ma być dedykowana na cały okres?
Odpowiedź: Zamawiający w tym zadaniu nie przewiduje konieczności ubezpieczenia przez Wykonawcę mienia dostarczonego przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji polisy OC dedykowanej pod kontrakt z sumą gwarancyjną 100% wartości kontraktu. 
Zamawiający nie wskazuje sublimitów odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk w zakresie polisy OC.
Dedykowana pod kontrakt polisa OC musi zostać zawarta na czas obowiązywania Umowy z Zamawiającym. 
Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 16.1 ppkt A b) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
b) Sekcja II - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (stanowiące rozszerzenie standardowych warunków ubezpieczenia CAR i EAR) w związku z

prowadzoną inwestycją. Zakres odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu realizacji kontraktu, obejmujący swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt. 25.1.1. Dodatkowo od odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Wykonawcę, odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych oraz za szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach poziemnych.
Ubezpieczenie winno być rozszerzone o następujące klauzule dodatkowe zapewniające objęcie ochroną ubezpieczeniową:
- Szkód wyrządzonych przez podwykonawców,
- Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa, 
- Szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
- Szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,
- Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów,
- Klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej (klauzula nie może zawierać ograniczenia ochrony w stosunku do kierownika budowy oraz osób, za które ubezpieczający będzie ponosił odpowiedzialność),
- Klauzula wibracja, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, 
- Klauzula katastrofy budowlanej,
- Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony,
Suma gwarancyjna sekcji II: 100 % wartości kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
ZESTAW III
1) Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest dostawa i montaż sprzętu medycznego  np. aparatów RTG? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego sprzętu objętego postępowaniem, tak aby uniknąć niedomówień w tym zakresie.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji oraz wykonanie prac budowlanych umożliwiających montaż wyposażenia medycznego w tym aparatów RTG oraz wykonanie prac wykończeniowych i dokonanie pomiarów wraz z certyfikacją instalacji.

2) Chcąc przygotować rzetelną wycenę zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia oferty o 3 tygodnie tj. do 08.03.2019r. 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12.03.2019 r.
3) Z materiałów przetargowych wynika, iż obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie projektu rozbiórek oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórki, tym samym Zamawiający w materiałach udostępnia już wykonany projekt rozbiórki budynków.

Czy należy przez to rozumieć, że w zakresie GW jest uzyskaną pozwoleń w oparciu o sporządzoną dokumentację?

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na wyburzenia, załączone w SIWZ materiały nie stanowią kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na wyburzenia. W związku z powyższym w zakresie Wykonawcy jest uzupełnienie i aktualizacja dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich koniecznych akceptacji i uzyskanie na tej podstawie pozwolenia na wyburzenia.
ZESTAW IV
1) Dotyczy umowy par. 33 ustępy  33.7 , 33.8, 33.9: 
Opisane w Umowie limity kar są bardzo wygórowane i na dzień dzisiejszy zdecydowanie odbiegają od standardów rynkowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umownych w tym zakresie i wprowadzenie jednego limitu kar w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w punkcie 25.1.1 z tytułu wszystkich kar.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW V
1) Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Zwracamy się z próbą o udostępnienie zestawienia ilościowego wyposażenia.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy nie ma dostawy i montażu wyposażenia meblowego, zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „Wykonanie aktualizacji projektu wyposażenia meblowego z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów uzyskanych na etapie budowy, w celu uniknięcia kolizji oraz dopasowania wielkości i ilości wyposażenia meblowego. Przygotowane zestawienie wyposażenia meblowego oraz projektu wyposażenia meblowego będzie podstawą do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z UZP. Wykonawca dodatkowo wykona szacunkowe wyliczenie kosztów zgodnie ze stworzonym zestawieniem wyposażenia i projektami wyposażenia meblowego.” 

Projekty wyposażenia meblowego mają być zrobione w oparciu o katalog mebli typowych zał. do OPZ.
2) Czy wyposażenie wymienione w dziale  IX. Zestawienie wyposażenia w dokumencie BDO_PBW_TM_OPIS jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Zakres Wykonawcy obejmuje jedynie niewykreślone z listy poniżej elementy wyposażenia:
	Symbol
	Nazwa wyposażenia

	Acf
	Automat do serwowania kawy

	Af2
	Kanapa tapczan

	Ba2
	Taboret metalowy na śrubie

	Ba3
	Taboret obrotowy z oparciem

	Bb1
	Krzesło szpitalne

	Bc5
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym

	Bd2
	Fotel lekarski

	Bd3
	Fotel biurowy dyrektorski

	Bd5
	Fotel wypoczynkowy

	Bd6
	Fotel - krzesło

	C1
	Czajnik elektryczny

	Ca13b
	Szafa z szufladami, skarbczykiem i lodówka

	Ca14
	Szafa lekarska zamykana

	Cc1a
	Szafka kuchenna podblatowa

	Cc1b
	Szafka kuchenna podblatowa

	Cc1c
	Szafka kuchenna podblatowa

	Cc2a
	Szafka kuchenna wisząca kredensowa

	Cc2b
	Szafka kuchenna wisząca kredensowa

	Cc2c
	Szafka kuchenna wisząca kredensowa

	Cd8
	Szafa szatniowa metalowa z ławką 

	Ce7
	Szafka biurowa - asesor (niska)

	Ce8
	Szafa biurowa

	Ch1
	Półki (stal nierdzewna)

	Ch10b
	Regał podłogowy ze stali nierdzewnej

	Ch9
	Regał magazynowy

	Cw4
	Szafa biurowa "wg wymiaru z projektu"

	Cw7
	Szafa wbudowana z półkami "wg wymiaru z projektu"

	Cz1
	Szafka z koszem i zlewozmywakiem 1-kom.

	Cz2
	Szafka wąska z półkami

	Cz3
	Szafka z szufladami

	Cz4
	Szafka z półkami

	Cz5
	Szafka wisząca szklona

	Cx4
	Szafka z półkami

	Dk
	Blat na szafkach

	Dk1n
	Blat na nogach

	Df1
	Stolik zabiegowy podręczny

	Df4
	Stolik zabiegowy podręczny

	Ea5
	Biurko lekarskie 1-szafkowe

	Ea6
	Biurko lekarskie bezszafkowe

	Ed2
	Stolik kawiarniany

	Ei1
	Stolik okolicznościowy

	F.3.3
	Fotel pacjenta rozkładany z podnóżkiem i zagłówkiem

	Fb5
	Wózek zabiegowy

	Fd1
	Wózek do bielizny brudnej

	Gb3
	Kozetka lekarska

	Gd3
	Stół zabiegowo - opatrunkowy

	Gh4
	Lampa zabiegowa sufitowa

	Gh5
	Lampa halogenowa na statywie jezdnym

	Gj1
	Stojak na kroplówki

	Gj5
	Parawan lekarski na wysięgniku teleskopowym z zasłoną

	Gj7
	Wysięgnik teleskopowy kroplówki

	Gk4
	Lampa bakteriobójcza przepływowa

	P.1.4
	Parawan sufitowy

	Tb2
	Kuchenka mikrofalowa

	Tg1
	Chłodziarka 135 L

	Vc7
	Aparat telefoniczny

	Vd1
	Komputer (ozn. Vd1)

	Vd2
	Drukarka komputerowa

	Vf2
	Urządzenie wielofunkcyjne

	Xa2
	Wieszak odzieżowy ścienny

	Xc1
	Poręcz ruchoma umywalkowa

	Xc2a
	Poręcz kątowa lewa

	Xc3
	Poręcz przy natrysku z siedziskiem składanym 

	Xc4
	Poręcz przyścienna przy umywalce

	Xc5
	Poręcz ruchoma WC

	Xd1
	Lustro łazienkowe

	Xd2
	Lustro szatniowe

	Xd3
	Lustro ruchome dla NPS

	Xf3
	Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami

	Xj2
	Wózek porządkowy

	Z10
	Zestaw umywalkowy

	Z9
	Zestaw łazienkowy

	Z12
	Zestaw WC


3) W związku z szeregiem dodatkowych prac, nie ujętych w projekcie a wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z opisem pliku OPZ, obowiązkiem Wykonawcy będzie zaktualizowanie udostępnionej dokumentacji o opisane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w zakresie Wykonawcy jest aktualizacja dokumentacji.
4) Czy w związku z obowiązkiem udostepnienia placu budowy dla dostawców aparatury medycznej Zamawiający potwierdza, iż dostawcy będą partycypować w kosztach budowy tj. ubezpieczenia, ochrony, wywozu śmieci, prądu, wody etc. , które ponosić będzie Wykonawca.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Dostawcy nie będą partycypować w kosztach utrzymania budowy takich jak: koszty zaplecza, koszty zużytej energii, koszty zużytej wody, koszty ochrony, koszty nadzoru BHP, koszty wywozu i utylizacji śmieci w zakresie montowanych urządzeń, ubezpieczenia. W zakresie dostawców jest jedynie montaż urządzeń, wszelkie instalacje oraz prace budowlane znajdują się w zakresie Wykonawcy.
5) Czy w związku z obowiązkiem udostepnienia placu budowy dla dostawców aparatury medycznej Zamawiający potwierdza, iż dostawcy będą zobowiązani przestrzegać wszystkie przepisy w zakresie BHP obowiązujące na terenie budowy. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza iż Dostawcy będą przestrzegać przepisów w zakresie BHP obowiązujących na terenie budowy.
6) W związku z obowiązkiem wykonania robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających podłączenie wyposażenia medycznego, prosimy o udostępnienie kart katalogowych lub DTR urządzeń medycznych celem kalkulacji ilości i kosztów w tym zakresie.  Na bazie aktualnej dokumentacji nie ma możliwości wyceny tych prac z uwagi na brak danych. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił dokumenty umożliwiające dokonanie wyceny dot. instalacji oraz robót budowlanych. W związku z problemem dot. prawidłowego wyliczenia osłon zostaną one wykonane przez dostawcę urządzenia.
7) Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku nie udostępnienia kart katalogowych i DTR urządzeń medycznych na etapie przetargu wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie podłączenia tych urządzeń będzie rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma w zakresie wykonanie opisanego w SIWZ zakresu zadania, osłony radiologiczne zostaną wykonane i wyliczone przez Dostawców urządzeń. W związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza, iż będzie to rozliczane jako roboty dodatkowe.
ZESTAW VI
1) Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu oraz montażu wyposażenia meblowego.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy nie ma dostawy i montażu wyposażenia meblowego, zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest:
„Wykonanie aktualizacji projektu wyposażenia meblowego z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów uzyskanych na etapie budowy, w celu uniknięcia kolizji oraz dopasowania wielkości i ilości wyposażenia meblowego. Przygotowane zestawienie wyposażenia meblowego oraz projektu wyposażenia meblowego będzie podstawą do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z UZP. Wykonawca dodatkowo wykona szacunkowe wyliczenie kosztów zgodnie ze stworzonym zestawieniem wyposażenia i projektami wyposażenia meblowego.”
Projekty wyposażenia meblowego mają być zrobione w oparciu o katalog mebli typowych zał. do OPZ.
2) Zgodnie z OPZ – strona 5.
„6) w zakresie Wykonawcy jest aktualizacja projektu kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz z systemem informacyjnym (tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyrożnione kolorami itp.), uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz jego wykonanie zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami,”
Proszę o wyjaśnienie w jakim celu Wykonawca ma wykonać aktualizację projektu kolorystyki, skoro projekt jest zaakceptowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aktualizacji zgodnie z SIWZ w związku z występowaniem różnych odcieni kolorów u różnych dostawców konieczna jest aktualizacja kolorystyki na etapie kart materiałowych.
3) Zgodnie z OPZ – strona 6.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: „12) wykonie robot związanych z montażem aparatury medycznej będącej w zakresie zadania, a w szczegolności wykonanie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem pomiarow,”

Proszę o jednoznaczne określenie jaka aparatura medyczna jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Nie wynika to jednoznacznie z dokumentacji przetargowej. Zgodnie z PZP przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do zakresu prac.

Odpowiedź: Dostawa aparatury medycznej poza zakończeniami gazów medycznych nie jest w zakresie Wykonawcy.
4) Zgodnie z OPZ – strona 6.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: „13) wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych umożliwiających podłączenie wyposażenia medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji. Wykonawca ma w zakresie przygotowanie projektów zamiennych uwzględniających wymagane zmiany niezbędne dla montażu aparatury i urządzeń medycznych dostarczanych zarówno przez Wykonawcę jak również przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentów urządzeń. Powstała dokumentacja będzie podstawą do przygotowania pod montaże urządzeń i aparatury medycznej.”
Proszę o jednoznaczne określenie dostawa jakich urządzeń medycznych jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdyby dostarczone urządzenia przez Zamawiającego wymagały wykonania projektów zamiennych instalacji to wykonanie tych projektów oraz robót budowlanych na podstawie tych projektów będzie traktowane jako roboty dodatkowe? Wykonawca wyceni prace zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową, nie jest w stanie przewidzieć kosztów dopasowanie instalacji do innych urządzeń zamówionych przez Zamawiającego

Odpowiedź: Dostawa aparatury medycznej poza zakończeniami gazów medycznych nie jest w zakresie Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy nie jest również wykonanie osłon radiologicznych. Zakres Wykonawcy został opisany w SIWZ. Wszelkie zmiany będą rozliczane na podstawie kosztorysów zamiennych zgodnie z zapisami Umowy.
5) Zgodnie z SIWZ – strona 16.
„Wykonawca zobowiązuje się przewidzieć i wliczyć do oferty roboty związane z wystąpieniem czynników nieprzewidzianych związanych z prowadzeniem prac remontowych, które profesjonalista w zakresie budownictwa powinien przewidzieć ( art. 355 § 2 k.c.) w szczególności:

- niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu: fragmenty fundamentów, instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych;

- niezbędne dodatkowe instalacje, uzupełnienia wyposażenia w osprzęt rozdzielni, pomieszczeń konieczne dla zapewnienia normalnej pracy obiektu;

- niezbędne dodatkowe pomiary, testy, sprawdzenia, itp, konieczne dla zapewnienia normalnej pracy obiektu;”

Proszę o wykreślenie tego zapisu, jako niezgodnego z PZP. Wykonawca na etapie składanie oferty nie jest w stanie przewidzieć kosztów usunięcia niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu, itd. To na Zamawiającym leży obowiązek dokładnego opisania przedmiotu Zamówienia oraz przekazania kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do zapewnienie normalnej pracy obiektu.  Dodatkowo to Zamawiającym leży obowiązek dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Umowa jest umową ryczałtową i roboty konieczne zgodnie z zapisami Umowy są w zakresie Wykonawcy. W wypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z Umowa ich Wartość po akceptacji Zamawiającego zostanie zapłacone przez Zamawiającego jako wartość dodatkową.
6) Zgodnie z OPZ – strona 16.
„18. Wykonawca potwierdza, iż minimalny gwarantowany czas użytkowania budynku to min 100 lat.”
Wykonawca informuje, iż wykona prace zgodnie z dokumentacją projektową oraz udzieli gwarancji na wykonana prace zgodnie z warunkami Umowy. To projektant powinien określić czas użytkowania obiektu. Proszę o wykreślenie tego zapisu jako bezzasadnego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7) Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wykonywania rozbiórki obiektów konieczne będzie zabezpieczanie słupa sieci trakcyjnej. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z zarządcą infrastruktury tramwajowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada uzgodnienia z zarządcą infrastruktury tramwajowej, uzyskanie uzgodnienia jest po stronie Wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż słup ten znajduje się obok budynku , który ma zostać rozebrany na pewno wystąpi konieczność jego zabezpieczenia lub zwrócenia się do właściciela trakcji o jego zabezpieczenie.
8) Proszę o potwierdzenie, że ścianki Larsena należy wykonać w pełnym zakresie wykopu (zgodnie z pkt 23 na stronie 17 OPZ)

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga bezwzględnie zastosowania ścianek Larsena w pełnym zakresie Wykopu. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie wykopów w związku z czym to na nim spoczywa dobranie właściwego sposobu zabezpieczenia z uwzględnieniem innych wymagań zawartych w SIWZ (w szczególności konieczności zapewnienia ruchu kołowego na podjeździe karetek wzdłuż ulicy Nowe Ogrody oraz ruchu pieszego wzdłuż tego podjazdu a także ruchu pieszego wzdłuż ulicy Pohulanki).
9) Czy Zamawiający dopuszcza wwibrowywanie ścianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu?

Odpowiedź: Technologia zabezpieczenia wykopu leży w gestii Wykonawcy. Technologia ta musi uwzględniać zagospodarowanie terenu w tym rejonie i nie może powodować zbyt silnych drgań w szczególności w sąsiadującym budynku nr 8 , w którym znajduje się 10 sal operacyjnych Głównego Bloku Operacyjnego Szpitala.
10) Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje również wykonanie nawierzchni zgodnie z PZT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
11) Czy w budynkach nr 17 i 23 znajdują się materiały niebezpieczne?
Odpowiedź: Nie w budynkach tych nie znajdują się materiały niebezpieczne. Ponadto budynek 17 nie wchodzi w zakres zadania. Jeśli chodziło o budynek 18 przeznaczony do rozbiórki to w nim również nie znajdują się materiały niebezpieczne.
12) Zgodnie z OPZ strona 17.
„Wykonawca musi przed przystąpieniem do układania wibroizolacji uzgodnić sposób montażu z producentem urządzeń do diagnostyki obrazowej.”
Wykonawca aby móc prawidłowo wycenić montaż wibroizolacji prosi o przekazania uzgodnień sposobu jej montażu z wybranym przez Zamawiającego producentem urządzeń do diagnostyki obrazowej. Dostawa i montaż urządzeń do diagnostyki obrazowej nie leży w zakresie postępowania i Wykonawca nie wie jaki sposób montażu wibroizolacji przyjąć do wyceny. Proszę o przekazanie wymaganych uzgodnień, ale opisanie sposobu montaży wibroizolacji.

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest wykonanie zgodnie z SIWZ. Na etapie realizacji prac budowlanych będzie znany dostawca urządzeń i dopiero na tym etapie będzie możliwe określenie prawidłowego układania wibroizolacji. W związku z powyższym Wykonawca do wyceny ma obowiązek wyliczyć koszt prac na podstawie SIWZ. Na etapie realizacji zadania możliwe jest korygowanie kosztów poprzez roboty zamienne, konieczne i dodatkowe.
13) Zgodnie z pkt 3 Przedmiotu Zamówienia w OPZ „uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i opinii potrzebnych do rozpoczęcia działalności medycznej obiekcie” jest w zakresie Wykonawcy.

Proszę o wyjaśnienie,  czy uzgodnienia te wiążą się z jakimiś dodatkowymi odbiorami które mogą przedłużyć cały proces odbiorowy? Jeśli tak to jakie opinie, uzgodnienia, akceptacje są wymagane?

Odpowiedź: Na etapie odbiorów należy uwzględnić czas konieczny na odbiór Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej oraz Straży Pożarnej.
14) Czy w ramach aktualizacji projektu rozbiórek Zamawiający planuje zmienić PZT odnośnie miejsc parkingowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zmian PZT.
15) Zgodnie z OPZ strona 6 (pkt. 15): „wykonanie wszelkich prac umożliwiających montaż oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z montowanymi urządzeniami,” Wykonawca prosi o wskazanie jakie kolizje są do usunięcia? Wykonawca zaznacza, że projekt powinien w sposób jednoznaczny opisać dokładny zakres zamówienia.

Odpowiedź: Na etapie realizacji zadania Wykonawca otrzyma wytyczne od dostawców aparatury w związku z powyższym wystąpienie kolizji będzie zawinione przez Wykonawcę i ich usunięcie zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.
16) Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie płukania i dezynfekcji instalacji dotyczy tylko i wyłącznie nowej instalacji będącej przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, iż dotyczy to wyłącznie instalacji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz zanieczyszczonych lub odtwarzanych przez Wykonawcę.
17) Zgodnie z OPZ strona 9:
„Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie na mocy niniejszego paragrafu.”

Prosimy o wykreślenie zapisu jako niezgodnego z PZP, to po stronie Zamawiającego leży przygotowanie kompletnej pozbawionej błędów dokumentacji projektowej. Zamawiający nie może przerzucić na Wykonawcę naprawy błędów w dokumentacji projektowej

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zakres dotyczy jedynie ewentualnej dokumentacji zamiennej, której realizacja będzie po stronie Wykonawcy
18) Czy zakres przedmiotu Zamówienie obejmuje również wycinkę drzew?
Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę?

Kto pokryje opłaty związane z wycinką?

Odpowiedź: Zakres obejmuje niezbędną wycinkę drzew znajdujących się bezpośrednio przy budynku przeznaczonym do rozbiórki. Są to drzewa owocowe, które nie wymagają zezwolenia.
19) Zgodnie z OPZ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż rolet. Proszę o przekazanie odpowiedniej dokumentacji.

Odpowiedź: Wszystkie skrzydła okienne należy wyposażyć w rolety kasetowe z prowadnicami PCV koloru białego mocowanymi do skrzydła. Kolory rolet zostaną uzgodnione na etapie realizacji. 
Rolety musza posiadać atest higieniczny na dopuszczenie do zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu co najmniej na jednym skrzydle otwieranym musi zostać zamontowana siatka przeciw owadom.
20) Czy ze względu na bliskość lądowiska dla helikopterów możliwe jest ustawienie żurawia wieżowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia żurawia wieżowego. Wykonawca po określeniu wysokości tego dźwigu zwróci się do LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) o określenie sposobu użytkowania, oznaczenia dźwigu itp. W przypadku braku możliwości bezkolizyjnego współdziałania Zamawiający przewiduje możliwość czasowego wyłączenia lądowiska na czas wykonania niezbędnych prac.
21) Wymiana gruntu. Czy wymianę gruntu należy wykonać zgodnie z zapisami z OPZ, czy zgodnie z dokumentacją geologiczną? (różnice w głębokości wymiany)
Odpowiedź: Wymianę gruntu należy wykonać na podstawie dokumentacji geologicznej z uwzględnieniem zmiany głębokości wymiany opisanej w OPZ.
22) Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa środków do mycia i dezynfekcji? W jakim celu Zamawiający zamieścił załącznik nr 3 do OPZ z zestawienie środków do mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienie wskazuje środki do dezynfekcji i mycia stosowane przez Zamawiającego . Materiały wykończeniowe, które będą użyte przez Wykonawcę muszą umożliwiać ich mycie i dezynfekcję środkami stosowanymi u Zamawiającego (np. powierzchnie ścian, wykładziny itp. )
23) Proszę o podanie rodzajów parapetów zewnętrznych ze względu na rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a zestawieniem stolarki okiennej (w opisie technicznym są parapety zewnętrze w systemie elewacji przy elewacji ceglanej z cegły, przy kamiennym z kamienia. W zestawieniu stolarki okiennej parapety zewnętrze tytan –cynk zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo). Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykonanie parapetów zewnętrznych zgodnie z opisem technicznym - w systemie elewacji przy elewacji ceglanej z cegły, przy kamiennym z kamienia.
24) Czy w budynkach przewidzianych do rozbiórki znajdują się czynne urządzenia, które są do przeniesienia, albo których działanie musi zostać zachowane ze względu na inne obiekty szpitalne?

Odpowiedź: Pod budynkiem 23 przechodzi odpływ kanalizacji sanitarnej KS250 w kierunku ulicy Nowe Ogrody. Na elewacji budynku 23 (od strony budynku nr 8 ) znajdują się dwie szafki sterowania pompami w studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Skrzynki te trzeba w trakcie rozbiórki zabezpieczyć i przenieść poza obręb wykopu aby możliwy był do nich swobodny dostęp. Mogą one zostać zamontowane np. na konstrukcji z kątowników wkopanej w ziemię lub w inny sposób ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą
ZESTAW VII
1) Decyzja  o  pozwoleniu  na  rozbiórkę  budynku  nr  23,  wydana  przez  Prezydenta  Miasta Gdańska 
z dn.29.06.2015r., znak pisma WUAiOZ-I-6741.83-2.2015.4-KN.163060” - prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
2) Zgodnie z opisem do Projektu Budowlanego (część formalna) Inwestor dysponuje - „Pismem 
w sprawie akceptacji koncepcji budynku wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dn.01 października 2015r.,pismo ZN.5183.640.2015.KS” – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan pisma - załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
3) Zgodnie z opisem do Projektu Budowlanego (część formalna) Inwestor dysponuje - „Wytyczne  archeologiczne  wydane  przez  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków, 
z dn. 26.10.2015r., znak pisma ZA.5183.827.2015.EP” – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje wytyczne - załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.
4) Czy Inwestor dysponuje detalami balustrad? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. W przypadku braku, prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić koszty opracowania detali i projektów warsztatowych balustrad.

Odpowiedź: Rysunki detali balustrad nie zostały przygotowane, należy wykonać je jako rozwiązania systemowe wybranego producenta zgodnie z opisem technicznym. Na rysunkach: przekrój A-A i B-B zostały wrysowane balustrady na klatkach schodowych oraz dachu, które obrazują charakter projektowanej balustrady. Oferent powinien wycenić opracowanie detali i projektów warsztatowych balustrad.
5) Czy Inwestor dysponuje elektroniczną wersją dokumentacji projektowej w formie edytowalnej? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Tak, Inwestor dysponuje wersjami edytowalnymi, zostaną one udostępnione po podpisaniu umowy, Wykonawcy z którym umowa zostanie podpisana.
6) W dokumentacji nie został przedstawiony projekt zieleni. Czy taka dokumentacja istnieje? Prosimy 
o informację, czy należy w ofercie uwzględnić koszty opracowania i uzgodnienia projektu zieleni.

Odpowiedź: Informacje odnośnie projektowanej zieleni z podaniem gatunków traw ozdobnych zostały zawarte w opisie technicznym oraz części rysunkowej projektu, w której wskazano miejsca nasadzeń traw ozdobnych, nie opracowywano projektu zieleni.

Oferent powinien wycenić opracowanie projektu zieleni.
7) Do dokumentacji wykonawczej, części konstrukcyjnej, nie zostały dołączone zestawienia stali zbrojeniowej. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zestawienia stali elementów żelbetowych na załączonych rysunkach (załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień), zestawienia dla ścian, fundamentów, tarcz oraz stali profilowej dołączone osobno. 

8) W dokumentacji nie określono parametrów izolacji przeciwwodnej żelbetowej płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych, prosimy o informację, materiał o jakich parametrach należy wycenić.

Odpowiedź: Jako izolację przeciwwodną płyty żelbetowej na gruncie należy zastosować w 2 warstwach papę polimerowo-asfaltową zgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej o parametrach:
	Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE
	Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006

	Gwarancja [lata]
	50 / 99 lat

	Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia
	Włóknina poliestrowa/ 250g

	Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]
	50 / 50

	Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]
	1000 / 800

	Całkowita grubość papy [mm]
	3,2


9) Zgodnie z rys. nr „A-04” (Rzut II piętra) projektu wykonawczego, w osiach 1’/D’-C’ występuje okno zewnętrzne na klatce schodowej. Przy oknie brak symbolu (opisu okna). Występują tylko wymiary okna, jednak nie jest ono uwzględnione w zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr „AZ-01”). Prosimy 
o wskazanie lub potwierdzenie symbolu w/w okna oraz prosimy o informację, czy okno to powinno być uwzględnione w ofercie.

Odpowiedź: Okno należy uwzględnić w wycenie jako O1 150x300cm.
10) W zestawieniu stolarki okiennej zewnętrznej (rys. nr „AZ-06”) jest błąd w sumowaniu poz. OW1 – na wszystkich piętrach występują 4 szt. tego typu okna, a w podsumowaniu jest 5 szt. Prosimy 
o wskazanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 4 szt. okna OW1.
11) W zestawieniu stolarki okiennej występuje  termin „okucia ze stali szlachetnej”. Prosimy 
o jednoznaczne określenie parametrów okuć, wskazujących co Zamawiający rozumie przez „stal szlachetna”.

Odpowiedź: Okucia należy wykonać ze stali nierdzewnej szlifowanej matowej.
12) Zgodnie z rys. nr „A-02” (Rzut parteru) projektu wykonawczego, w osiach 2/F-G występuje otwór 
w ścianie działowej o szerokości 150 cm. Na rysunku brak wysokości otworu. Czy w tym miejscu ma być zastosowana stolarka drzwiowa lub okienna? Jaki sposób wykończenia tego otworu przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Jest to otwór technologiczny na umieszczenie filtra RF, wysokość otworu 80 cm, ostateczne wymiary zgodnie z wymaganiami dostawcy wyposażenia zawartymi w DTR urządzenia rezonansu magnetycznego wybranego przez Zamawiającego.
13) Na rysunku architektury nr A-02 „Rzut Parteru” przy ścianie grubości 25cm w osi 10/G-H jest odnośnik „ściana żelbetowa grubości 70cm”. Na rysunku konstrukcyjnym K-03 „Strop parteru” grubość ściany to 25 cm. Prosimy o potwierdzenie jaki wymiar przyjąć do wyceny.
Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny ścianę gr. 25cm.
14) Prosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne, zużywalne jak np. uszczelki, podkładki, żarówki nie są objęte gwarancją i będą wymieniane przez Zamawiającego na swój koszt. 

Odpowiedź: Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów są po stronie wykonawcy. 
Wyłączeniu podlegają następujące materiały eksploatacyjne, których koszty pozostają po stronie Zamawiającego:
* wszelkiego rodzaju filtry oleju, wody, paliwa, filtry w układach wentylacji i klimatyzacji 
* wszelkiego rodzaju  źródła oświetlenia w przypadku ich eksploatacji powyżej 24 miesięcy 
* elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać cyklicznie zgodnie z instrukcjami producentów (dotyczy wyłącznie  urządzeń wentylacji i klimatyzacji, urządzeń UPS, sprężarek sprężonego powietrza i próżni, wszelkiego rodzaju myjni, myjek itp, stacji uzdatniania wody, agregatów prądotwórczych).
ZESTAW IX
1) Czy Zamawiający może potwierdzić zabezpieczenie źródeł finansowania i podać ich strukturę?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zabezpieczenie źródeł finansowania, jest to 100% środków przewidzianych na inwestycję z kredytu nieodnawialnego inwestycyjnego.
2) Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy zamawiający przewiduje fakturowanie procentowe zaawansowania robót miesięcznie zgodnie z SIWZ.
3) Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania elementem prac i robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia tj. zakres zadania został określony w SIWZ, harmonogram rzeczowo – finansowy powstaje na potrzeby miesięcznego rozliczenia i Wykonawca nie ma obowiązku ujmować wszystkich elementów zadania. W związku z ryczałtowym charakterem zadania do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego pozostanie min. 10% wartości zadania jako zabezpieczenie również elementów niewskazanych w harmonogramie – rzeczowo finansowym.
4) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: „bez uwag", wyrażeniem: „bez uwag istotnych", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż procedura odbiorowa jest szczegółowo określona w umowie m. in. w pkt. 24 (m.in. 24.18).
5) Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6) Dot. Umowy paragraf 22 ust. 22.11: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
7) Dot. Umowy paragraf 24 ust. 24.18: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
8) Dot. Umowy paragraf 24 ust. 24.23: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
9) Dot. Umowy paragraf 27 ust. 27.5: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
10) Dot. Umowy paragraf 33 ust. 33.1 punkt c): czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
11) Dot. Umowy paragraf 33 ust. 33.1 punkt g): czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 2 000,00 zł?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
12) W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Bezzasadne jest twierdzenie, że postanowienia umowy są korzystne tylko dla jednej strony. 
13) Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy — np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
14) Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
15) Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
16) Czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
17) Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by do oświadczenia podwykonawcy, Wykonawca przekazywał jedynie potwierdzania zapłaty dla płatności wymagalnych. 
18) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
19) Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by podwykonawcy dołączali dowody zapłaty i przedkładali je wraz z oświadczeniem Zamawiającemu.
20) Dotyczy Umowy paragraf 13 ust. 13.22 ust. 13.23; czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny na dzień wznowienia robót?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
21) Dotyczy Umowy paragraf 13 ust. 13.22 ust. 13.23; czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny na dzień wznowienia robót?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
22) Dotyczy Umowy paragraf 25 ust. 25.1.7; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że podpisanie protokołu końcowego bez uwag uzależnione jest od braku występowania wad istotnych w robotach tj. uniemożliwiających funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy m.in. pkt. 24.18
23) Dotyczy Umowy paragraf 19: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w przypadku zmiany terminu zakończenia robót będzie uprawniony do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia tytułem kosztów ogólnych ponoszonych w związku z utrzymaniem pracowników i zaplecza w przedłużonym czasie realizacji?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
24) Dotyczy Umowy paragraf 2 ust. 2.13: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że brak podpisania protokołu konieczności oznacza brak akceptacji dla wyceny robót dodatkowych zamiennych i brak obowiązku ich wykonania przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż brak akceptacji protokołu konieczności oznacza brak akceptacji i brak obowiązku wykonania wskazanych robót przez Wykonawcę.
25) Dotyczy Umowy paragraf 2 ust. 2.15: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że postanowienie 2.15 dotyczy wyłącznie sytuacji w której o daną zmianę wnioskuje Wykonawca? W przypadku odpowiedzi negatywnej albo jej braku Wykonawca wskazuje na brak możliwości wyceny przedmiotu umowy i zawarcia umowy przez profesjonalnego Wykonawcę.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis pkt. 2.15 dotyczy tylko sytuacji, w której o zmianę wnioskuje Wykonawca.
26) Dotyczy Umowy paragraf 27 ust. 27.4: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że terminy zakreślane przez Zamawiającego będą uwzględniały warunki techniczne i reżim technologiczny w jakim może być usuwana usterka a także możliwości producentów wadliwych urządzeń/materiałów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że terminy usuwania usterek będzie uwzględniał warunki techniczne, reżim technologiczny i możliwości producentów.
27) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.3 punkt c): Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający skraca ustawowy okres dla wystawienia faktury z 30 do 14 dni? Czy Zamawiający będzie płacił za roboty w terminie krótszym niż 30 dni? Czy może Zamawiający pragnie aby Wykonawcy podwyższyli koszty oferty o oprocentowanie tytułem finansowania robót Zamawiającego?
Odpowiedź: Zarówno regulacje w 10.3.c jak i 10.3.b są związane z kwestią solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy (art. 647(1) k.c.). Nałożona na inwestora odpowiedzialność wymusza nałożenie przez inwestora na wykonawcę obowiązku niezwłocznego działania w zakresie odbiorów prac od podwykonawców, niezwłocznego wystawiania faktur przez podwykonawców itp. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy musi mieć jasność w zakresie rozliczeń wykonawcy z podwykonawcami. 
28) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.3 punkt e): Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana sukcesywnie do postępu odbieranych prac?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawą wypłaty wynagrodzenia będą faktury VAT wystawione na podstawie protokołów częściowych, a procedura została opisana w SIWZ.
29) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.3 punkt g): Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że zastrzeżenie powyższe nie odnosi się do robót tymczasowych oraz rozbiórkowych i niszczących?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie dotyczy robót tymczasowych oraz rozbiórkowych i niszczących.
30) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.3 punkt h): Jak Zamawiający będzie oceniał proporcje doświadczenia Podwykonawcy? Wykonawca zwraca uwagę, że ocena Oferty przez pryzmat doświadczenia Personelu dokonywana jest na etapie wyboru Oferty w stosunku do potencjału Wykonawcy lub podmiotów, które wskaże Wykonawca, nie zaś do wszystkich Podwykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dot. zakresu objętego umową podwykonawcy, a Zamawiający wymaga by Podwykonawca w stosunku do wykonywanego zakresu posiadał stosowną wiedze i doświadczenie która umożliwi wykonanie danego zakresu prac.
31) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.4 punkt a): Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że zapis nie dotyczy sytuacji w której Zamawiający odmówi zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac wadliwie wykonanych przez Podwykonawcę
Odpowiedź: Zapis 10.4 jest jasny i precyzyjnie wskazuje jakiej sytuacji dotyczy. Oczywiste jest, że zapis dotyczy prac prawidłowo wykonanych, a Wykonawca zgodnie z zapisami umowy może zaawansować jedynie prace które zostały zaawansowane przez Zamawiającego. W związku z powyższym żadna ze stron nie będzie akceptowała wykonania prac wykonanych wadliwie.
32) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.4 punkt b): Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że zapis nie dotyczy sytuacji w której Zamawiający odmówi zwrotu kwot zabezpieczenia Wykonawcy z powodu prac wadliwie wykonanych przez Podwykonawcę?
Odpowiedź: Zapis 10.4b jest jasny i precyzyjnie wskazuje jakiej sytuacji dotyczy. Oczywiste jest, że zapis dotyczy wyłącznie zwrotu zabezpieczenia za prace wykonane prawidłowo. Zatem ma na celu niewprowadzanie ograniczeń w zwrocie zabezpieczenia w przypadku gdy zwrot jest zasadny. 
33) Dotyczy Umowy paragraf 10 ust. 10.4 punkt c):Wykonawca prosi o wyjaśnienie, iż istnieje możliwość tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umów z Podwykonawcami poprzez zatrzymywanie (a nie potrącenie) części wynagrodzenia (10% z każdej faktury) tytułem tworzenia kaucji gwarancyjnej. Wykonawca zwraca uwagę, że większości małych podwykonawców nie stać na zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, a tym samym zapis Zamawiającego utrudnia lub uniemożliwiaj uczciwą konkurencję dla tych podmiotów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Ograniczenie jest spowodowane orzecznictwem Sądu Najwyższego traktującego potrącenia z faktur jako należne podwykonawcy wynagrodzenia nie zaś jako zabezpieczenie umowy (m.in. wyrok SN z dnia 19.01.2011 r., V CSK 204/10) . Stanowisko SN ma zaś zasadnicze znaczenie w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
34) Dotyczy Umowy paragraf 4 ust. 4.6: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego zgodnie z dyspozycją pkt 4.3 ppkt f) w terminie 5 dni roboczych, nie zaś 10 dni roboczych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
35) Dotyczy Umowy paragraf 4 ust. 4.8: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że przez bezusterkowy Protokół odbioru ostatecznego (po okresie gwarancji) Zamawiający rozumie protokół potwierdzający odbiór przedmiotu umowy bez wad istotnych tj. uniemożliwiających funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem? Jednocześnie wykonawca prosi o wyjaśnienie, że odbiór końcowy (po zakończeniu robót) zostanie dokonany poprzez podpisanie protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez wad istotnych tj. uniemożliwiających funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ(m.in. 24.18). 
36) Dotyczy Umowy paragraf 2 ust. 2.2:,,Wykonawca wykona również projekty wykonawcze w zakresie uszczegółowienia o zaakceptowane przez Zamawiającego w Kartach Materiałowych urządzenia." Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakich urządzeń ma wykonywać projekty wykonawcze. Wykonawca zwraca uwagę, że jest profesjonalistą w zakresie prowadzenia robót budowlanych nie zaś projektowania urządzeń. Jeśli zaś Zamawiający wymaga przeprojektowania dostarczonych projektów wykonawczych instalacji, to Wykonawca prosi o informację, że każdorazowo uzyska od Projektantów Zamawiającego zgodę na dokonanie wnioskowanego przeprojektowania o ile będzie to wykonane zgodnie z zasadami projektowania?
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca ma prawo wykorzystywać materiały i urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych, co powoduje konieczność uaktualnienia dokumentacji. Zamawiający informuje dodatkowo, iż posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.
37) Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że poprzez akceptację lub brak akceptacji Kart Materiałowych Zamawiający nie będzie narzucał Wykonawcy innych urządzeń niż przewidziane Ofertą Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał urządzeń innych niż opisane w SIWZ.
38) Przetarg odbywa się w formule Buduj a nie Zaprojektuj i Wybuduj. Wykonawca nie ma autorskich praw majątkowych i osobistych do dokumentacji sporządzonej na zlecenie Zamawiającego. Jakiekolwiek przeróbki tych utworów/projektów będą wymagały zgody projektantów stąd prośba o wyjaśnienie, dlaczego Wykonawca ma dokonywać poprawki w projektach dostarczonych przez Zamawiającego i ryzykować odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich w projektach dostarczonych przez Zamawiającego na skutek naruszenia ich integralności?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.
39) Ponadto Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę umożliwiającym prowadzenie robót, a także dlaczego Zamawiający spodziewa się konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę?
Odpowiedź: Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, a pozwolenie zamienne przewiduje jedynie w wypadku zmiany technologii budowy budynku na modułowa na wniosek Wykonawcy lub w innej sytuacji w której Wykonawca wystąpi z propozycją, a Zamawiający zaakceptuje propozycję zmiany.
40) Dotyczy Umowy paragraf 2 ust. 2.5: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że żaden profesjonalista nie jest zobowiązany wliczyć w koszt Oferty prace których rozmiaru nie jest w stanie ocenić i przewidzieć, albowiem mogą wyniknąć na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych dla nikogo. Z natury zdarzeń nieprzewidywalnych wynika bowiem, iż są racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę (por. np. sbkl. 1.1.6.8 Warunków Ogólnych FIDIC Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego)?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie prace konieczne (które są konsekwencją procesu budowlanego) są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym. W orzecznictwie wskazuje się, że przeciwwagą dla obciążającego wykonawcę ryzyka powstania dodatkowych kosztów jest analogiczna strata korzyści inwestora w przypadku obniżenia kosztów przez Wykonawcę. 
41) Dotyczy Umowy paragraf 2 ust. 2.6: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że przez roboty nie wyszczególnione w SIWZ rozumie się wyłącznie prace opisane dokumentacją projektową. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający przygotował opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i ewentualne braki w tym zakresie będą obarczały odpowiedzialnością i kosztami Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie prace konieczne są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym. Prace dodatkowe wykraczające poza zakres SIWZ będą traktowane jako roboty dodatkowe i rozliczane zgodnie z zapisami Umowy.
42) Zwracamy się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej. W tym celu prosimy o wyznaczenie daty i godziny wizji lokalnej, ew. wskazanie osoby kontaktowej celem ustalenia szczegółów.
Odpowiedź: Termin wizji lokalnej - 12.02.2019 r. godz. 10:00, miejsce zbiórki: Sekretariat - Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk
ZESTAW X
1) Na obiekcie przeznaczonym do rozbiórki znajdują się nowo wykonane tablice sterujące (zdjęcie w załączeniu). Czy są to instalacje wchodzące w skład likwidowanego obiektu i  również są przeznaczonego rozbiórki? Czy w związku z ewentualną likwidacją instalacji konieczne będzie wykonanie przeróbek lub rozwiązań zamiennych. Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentacji instalacji przedstawionych na zdjęciu. Czy są to instalacje dotyczące odrębnego obiektu i są przeznaczone do pozostawienia? Jeżeli tak, proszę o wskazanie miejsca przeniesienia ww. instalacji oraz określenie czy na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu możliwe jest czasowe wyłączenie instalacji. 

Odpowiedź: Na elewacji budynku 23 (od strony budynku nr 8) znajdują się dwie szafki sterowania pompami w studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Skrzynki te trzeba w trakcie rozbiórki zabezpieczyć i przenieść poza obręb wykopu aby możliwy był do nich swobodny dostęp. Mogą one zostać zamontowane np. na konstrukcji z kątowników wkopanej w ziemię lub w inny sposób ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą. W załączeniu rzuty tras kablowych w tym rejonie oraz zdjęcie dołączone do pytania (załącznik nr 5 do niniejszych wyjaśnień).

2) W pkt 25.1.4 Umowy pojawia się zapis: „Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów.”. Czego ten punkt dotyczy skoro wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy zgodnie z pkt 25.1.1 Umowy?

Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Niemniej jednak zamawiający przewiduje  comiesięczne awansowanie robót i dokonywanie płatności częściowych na podstawie tego zaawansowania i ustalonego harmonogramu rzeczowo finansowego i tego dotyczy ten zapis. W przeciwnym razie gdyby nie było odbierane zaawansowanie częściowe, cała kwota ryczałtowa mogłaby być wypłacona dopiero po podpisaniu odbioru końcowego.
ZESTAW XIII
1) W zapisach Pkt10.3 lit. b) wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), określono że umowa z Podwykonawcą powinna stanowić że: wystawienie faktury VAT przez Podwykonawcę nie może nastąpić w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia wykonania dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Powyższy zapis narusza zasadę swobody zawierania umów i narzuca Wykonawcy nieuzasadnione ryzyka, ponieważ podstawą wystawienia faktury przez Podwykonawcę powinien być podpisany przez Wykonawcę protokół/dokument potwierdzający wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej. We wzorze Umowy Zamawiający sam uzależnia wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT od podpisanego przez swoich przedstawicieli Protokołów odbioru (Pkt.25.1.9 wzoru Umowy) a terminy zatwierdzania Wykonawcy rozliczeń okresowych zostały określone na 5 dni roboczych od dnia ich złożenia. Dlaczego Podwykonawca ma stać na uprzywilejowanej pozycji i wystawiać faktury bez dokumentów potwierdzających wykonanie i to w tak krótkim czasie.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę wzoru Umowy poprzez usunięcie zapisu Pkt.10.3 lit. b) wzoru Umowy. 

Odpowiedź: W pytaniu pominięta jest kwestia solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy (art. 647(1) k.c.). Nałożona na inwestora odpowiedzialność wymusza nałożenie przez inwestora na wykonawcę obowiązku niezwłocznego odbioru prac protokołem lub ewentualnie niezwłocznej odmowy (protokołem) odbioru prac w przypadku wad. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy musi mieć jasność w zakresie rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą. 
2) W zapisach Pkt 10.3 lit. g) wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), określono, że w umowie z Podwykonawcą okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Z uwagi na realia rynku usług budowlanych, gdzie żaden z producentów, dostawców urządzeń niezbędnych do zrealizowania budowy budynku, w zakresie określonym w SIWZ nie udziela gwarancji na okres zgodny z terminem określonym w Pkt 27.1 Umowy, tj. 60 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót, tylko udziela gwarancji na krótsze okresy maksymalnie na okres 24 miesięcy licząc od wykonania dostaw, w związku z zapisami Pkt 27.2 Umowy Wykonawca wnosi o zmianę Pkt 10.3 lit. g) Wzoru umowy poprzez dopisanie na końcu: „za wyjątkiem odpowiedzialności za wyposażenie i urządzenia medyczne i niemedyczne, na które obowiązywać będzie gwarancja nie krótsza niż określona w Pkt 27.1 Umowy oraz rękojmia przez okres tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.„ oraz uwzględnienie w warunkach przetargu oddzielnego okresu gwarancji i rękojmi dla wyposażenia, urządzeń medycznych i niemedycznych adekwatnie do zapisów wzoru umowy Pkt 10.3 lit. g).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Nie jest możliwe różnicowanie okresu gwarancji m.in. mając na uwadze odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 
3) W zapisach pkt 27.2 ostatni akapit wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) opisano rozszerzony zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wady w zakresie serwisowania i konserwacji zbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia. Z uwagi na wyżej określone rozszerzenie oraz niemożność określenia intensywności użytkowania tych elementów przedmiotu umowy i oszacowania kosztów Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu zdania „… przy czym Zamawiający poniesie koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania wyżej określonych zobowiązań. Konserwacja urządzeń, instalacji i wyposażenia stanowiąca obowiązek Wykonawcy nie obejmuje bieżącego utrzymania w sprawności tych elementów, które mogą wykonywać osoby nie wymagające specjalnych uprawnień wymaganych przez Dostawców, np. utrzymanie czystości powierzchni, wymiana żarówek itp.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów są po stronie wykonawcy.
Wyłączeniu podlegają następujące materiały eksploatacyjne, których koszty pozostają po stronie Zamawiającego:
* wszelkiego rodzaju filtry oleju, wody, paliwa, filtry w układach wentylacji i klimatyzacji 
* wszelkiego rodzaju  źródła oświetlenia w przypadku ich eksploatacji powyżej 24 miesięcy 
* elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać cyklicznie zgodnie z instrukcjami producentów (dotyczy wyłącznie  urządzeń wentylacji i klimatyzacji, urządzeń UPS, sprężarek sprężonego powietrza i próżni, wszelkiego rodzaju myjni, myjek itp, stacji uzdatniania wody, agregatów prądotwórczych).
4) W zapisach pkt 13.10 wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) określono „W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 13.8., lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo finansowego jest możliwe, Zamawiający będzie miał prawo do wprowadzenia Zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz sposobie płatności za wykonane prace. Przyjmując zasadę płacenia za wykonany każdy element w całości. Oznacza to, iż każda instalacja będzie odbierana na koniec po próbach i odbiorach i podpisaniu bezusterkowego protokołu.”
Wobec treści pkt 33 wzoru Umowy „Kary umowne” (Załącznik nr 3 do SIWZ), w którym Zamawiający przewidział rozbudowany katalog kar umownych, w tym za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, wyżej określona dolegliwość, która może zaburzyć płynność finansową na kontrakcie na niekorzyść Wykonawcy jest zbędna i rażąco niesprawiedliwa. Wykonawca wnosi więc o usunięcie pkt 13.10 ze wzoru Umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. W pytaniu pominięta jest okoliczność, iż sytuacja dotyczy wyłącznie braku współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie harmonogramu. 
5) Punkt 16.1 A ppkt a wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o wykreślenie w pkt 16.1 A. ppkt a wzoru umowy zapisu: „ personelu własnego, wszystkich podwykonawców”.

Przedmiotem ubezpieczenia w sekcji I ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych są szkody w mieniu. Nie są obejmowane ochroną szkody osobowe.

Odpowiedź: Zapis odnosi się do procesu wykonywania prac przez personel własny, podwykonawców a nie o konieczność ubezpieczenia osób trzecich. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia w sekcji I szkód osobowych.
6) Punkt 16.1 A ppkt b wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o wykreślenie w pkt 16.1 A. ppkt b wzoru umowy zapisu: „własnego lub”. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim. Nie obejmuje szkód wyrządzonych w mieniu własnym.

Odpowiedź: Zapis odnosi się do szkód wyrządzonych osobom trzecim również na skutek utraty, uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia w sekcji II mienia własnego. 
7) Punkt 16.1 A ppkt b wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o wykreślenie zapisu: klauzula katastrofy budowlanej.

Klauzula katastrofy budowlanej stosowana jest w ubezpieczeniach mienia. Nie jest stosowana w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty treści pkt 16.1 ppkt A b)
b) Sekcja II - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (stanowiące rozszerzenie standardowych warunków ubezpieczenia CAR i EAR) w związku z prowadzoną inwestycją. Zakres odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu realizacji kontraktu, obejmujący swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt. 25.1.1. Dodatkowo od odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Wykonawcę, odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych oraz za szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach poziemnych.
Ubezpieczenie winno być rozszerzone o następujące klauzule dodatkowe zapewniające objęcie ochroną ubezpieczeniową:
- Szkód wyrządzonych przez podwykonawców,
- Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa, 
- Szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
- Szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,
- Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów,
- Klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej (klauzula nie może zawierać ograniczenia ochrony w stosunku do kierownika budowy oraz osób, za które ubezpieczający będzie ponosił odpowiedzialność),
- Klauzula wibracja, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, 
- Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony,
Suma gwarancyjna sekcji II: 100 % wartości kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8) Punkt 16.1 A ppkt b wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o zgodę na dodanie zapisu na końcu paragrafu b:

Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowiącego sekcję II w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montażowych w przypadku, gdy Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto, zawierającą klauzule dodatkowe wymagane w pkt 16.1 A ppkt b wzoru umowy. Polisa może być zawarta na okres krótszy niż okres realizacji umowy z obowiązkiem przedłużania jej na kolejne okresy w sposób zapewniający nieprzerwaną ochronę w czasie obowiązywania niniejszej Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pyt. nr 7.
9) Punkt 16.1 A ppkt b wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o zmianę w zakresie wymaganej wysokości sumy gwarancyjnej w sekcji II na 50% wartości kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z udzielona odpowiedzią na pyt. nr 7.
10) Punkt 16.1 A ppkt b wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o zgodę na dodanie zdania: 

„Dopuszcza się ustanowienie podlimitów sumy gwarancyjnej na wymagane klauzule dodatkowe.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ustanowienie podlimitów sumy gwarancyjnej na wymagane klauzule dodatkowe. Wysokość poszczególnych podlimitów będzie weryfikowana przez Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę draftu polisy umożliwiającej przejęcie terenu budowy.
11) Punkt 16.1 A ppkt b wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o wykreślenie zapisu: klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów.

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu prosimy o podanie oczekiwanej treści takiej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje jedynie zakres dla polisy ubezpieczeniowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie wymogu pokrycia wymaganego zakresu przez polisę. 
12) Punkt 16.1 A ppkt c wzoru Umowy : (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Proszę o podanie przykładu czystej straty finansowej względnej lub przeniesionej (transferowanej), która miałaby być pokryta ubezpieczeniem wymaganym w punkcie 16.1 A ppkt c.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z umowy pkt. 16.1.c dot. ubezpieczenia czystych strat.
13) Punkt 16.2 wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o wykreślenie w pkt 16.2 wzoru umowy zapisu: „bez ograniczeń”.

Na rynku ubezpieczeniowym nie funkcjonują ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych, które nie zawierałyby katalogu wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej. Nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia bez jakichkolwiek ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zapis dotyczy braku ograniczenia w kwestii wypłaty odszkodowania. Warunki wypłaty odszkodowania będą analizowane przez Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę draftu polisy wraz z OWU.
14) Punkt 16.7 wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

Proszę o zmianę zdania pierwszego w pkt 16.7 wzoru umowy na zadanie:

W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 16.1- 16.4, przedstawiając Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię  umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy  ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
15) Proszę o potwierdzenie, że termin gwarancji wymagany jako kryterium dotyczy robót Budowlanych.

Odpowiedź: Termin gwarancji dot. całego zakresu zadania za wyjątkiem dostarczanego przez Wykonawcę wyposażenie i urządzenia medyczne i niemedyczne dla których przyjęto 36 miesięczny okres gwarancji.
16) Proszę o sprecyzowanie jakie wyposażenie należy uwzględnić w wycenie. Proszę o podanie parametrów tego wyposażenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z Zestawem V odpowiedzią nr 2.
ZESTAW XV
1)
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Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12.03.2019 r.
W związku ze zmianą do siwz (odpowiedź na pytanie nr 1 zestaw I) oraz udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12.03.2019 r, do godz. 10:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.
W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:
· Zał. nr 1 – Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę
· Zał. nr 2 – Pismo w sprawie akceptacji koncepcji budynku 
· Zał. nr 3 – Wytyczne  archeologiczne 
· Zał. nr 4 – Rys. dot. zestawienia stali 
· Zał. nr 5 – Rzuty tras kablowych oraz zdjęcie dołączone do pyt. nr 1 z Zestawu X
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