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Załącznik nr 1 do Umowy pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:
„Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”
Adres Zamówienia:
Gdańsk, al. Jana Pawła II 50

Nazwa Zamawiającego: 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Listopad 2017 r.

Lokalizacja

Nazwa i adres inwestycji

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”

ADRES:

 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: 

Al. Jana Pawła II 50

Gdańsk

Inwestor:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szpitala im. św Wojciecha w Gdańsku o budynek trzykondygnacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zgodnie z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Podstawowe dane liczbowe inwestycji, powierzchnia:

· zabudowy 2 225 m2, 

· utwardzona 3 070 m2, 

· użytkowa 5 709,74 m2, 

· całkowita 6 588,90 m2.

Kubatura brutto budynku 25 266 m3. 

Istniejące zagospodarowanie terenu objętego Inwestycją

Teren przeznaczony pod rozbudowę znajduje się na terenie Szpitala im. św. Wojciecha w Gdańsku pomiędzy Aleją Jana Pawła II i ul. Powstańców Wielkopolskich. Wjazd na teren i główne wejście do szpitala, zlokalizowane są w budynku D, przy Alei Jana Pawła II. Na tyłach budynku D znajdują się pozostałe budynki szpitala oraz układ komunikacji wewnętrznej.

Projektowana rozbudowa będzie zlokalizowana na tyłach ostatniego, najwyższego budynku A, w południowo wschodniej części terenu.

Spadek wysokości terenu w obszarze opracowania postępuje od południowego-zachodu w kierunku północno-wschodnim i wynosi około 210 cm. Najwyższy punkt ma wysokość ok. 5,90 mnpm, najniższy punkt ma wysokość ok. 3,80 mnpm.

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja i obiekty, które są na nim zlokalizowane, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają obowiązkowi uzgodnienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Istniejące uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomości znajdują się:

- Kable niskiego i średniego napięcia 

- Kanalizacja teletechniczna

- Kanalizacja sanitarna 

- Kanalizacja deszczowa 

- Sieć wodociągowa 

- Sieć cieplna 

- Sieć gazy medyczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Opinia geotechniczna w oparciu o którą zostały określone warunki geotechniczne podłoża, kwalifikuje obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Szczegóły w załączonych badaniach geologicznych. 

Zagospodarowanie terenu

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne docelowej rozbudowy szpitala

Projektowany budynek znajdzie się w centralnej części terenu opracowania, bezpośrednio zlokalizowanym w sąsiedztwie istniejących budynków szpitala A, K, G i H. i będzie budynkiem trzykondygnacyjnym, połączonym funkcjonalnie z istniejącym szpitalem łącznikiem znajdującym się między rozbudową i istniejącym łącznikiem G. Projekt przewiduje również wejścia do pomieszczeń technicznych nowego budynku, na poziomie niskiego parteru, od strony budynku A.

Między projektowanym i istniejącymi budynkami A i K  zakłada się przebudowanie istniejącej drogi pożarowej. Po wschodniej stronie nowoprojektowanego budynku zaprojektowano trakt jezdny okalający budynek, z przylegającymi do niego 16-oma miejscami postojowymi. Ponadto przewiduje się utworzenie dodatkowych 15-tu miejsc postojowych wzdłuż istniejącego traktu jezdnego przylegającego do budynku H.

W celu realizacji rozbudowy konieczne będzie wyburzenie istniejącej rampy prowadzącej do poziomu wysokiego parteru budynku G.

Projekt przewiduje ponadto prace budowlane wynikające z rozwiązań projektowych zewnętrznej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.


Układ komunikacyjny i obsługa obiektu
Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego o ciągi jezdne z palcami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstaną nowe miejsca postojowe. Rozbudowa będzie włączona w istniejący układ komunikacji wewnętrznej szpitala. Szczegółowe rozwiązanie wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji konieczne jest również przygotowanie drogi zgodnie z załącznikiem nr 5.

Drogi pożarowe
Wzdłuż projektowanego budynku projektowana jest droga pożarowa, modyfikacji ulegnie istniejąca droga, na zakończeniu której zaprojektowany jest plac manewrowy. 

Ukształtowanie terenu i zieleni
Projekt przewiduje ukształtowanie terenu wynikające z układu projektowanych ciągów jezdnych i pieszych komunikacji wewnętrznej. Projektowana zieleń w postaci trawników i nasadzeń uzupełniających będzie wkomponowana istniejący układ terenów zielonych na obszarze szpitala. 

Zieleń znajdująca się w miejscu projektowanego budynku i nawierzchni utwardzonych przeznaczona jest do wycinki. Szczegóły wg części dotyczącej inwentaryzacji i gospodarowania zielenią.  

Wyburzenia i rozbiórki zewnętrzne

W ramach projektu przewiduje się wyburzenie istniejących nawierzchni utwardzonych kolidujących z inwestycją. Do rozbiórki przezanczone są elementy małej architektury istniejącejącego zagospodarowania terenu w postaci betonowych urządzeń wodnych. 

Kolizje budowy z uzbrojeniem w sieci sanitarne i energetyczne

Instalacje zewnętrzne sanitarne i energetyczne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu zostaną przebudowane lub ulegną likwidacji.  Tam gdzie to będzie konieczne należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie wykopów tak aby nie kolidowały z elementami podziemnej infrastruktury technicznej.  

Roboty ziemne

Projekt przewiduje prace ziemne związane z wykopami niezbędnymi do wykonania elementów posadowienia obiektu, nawierzchni utwardzonych, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych fundamentów. Ponadto roboty ziemne obejmować będą wykopy i uzupełnienia niezbędne do wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz prace związane z odtworzeniem powierzchni trawników i nawierzchni utwardzonych.

Część wydobytych mas ziemnych należy wykorzystać do wykonania niwelacji terenu. Pozostałą ziemię należy wywieźć za pośrednictwem uprawnionej do tego firmy.

Wydobyte warstwy humusu należy wykorzystać do nasypania trawników.

Rozwiązania materiałowe

Rozmieszczenie poszczególnych materiałów oraz powierzchni biologicznie czynnych, zostało umieszczone na rys. projektu zagospodarowania terenu oraz w projekcie drogowym.

Oświetlenie

Dokładne rozmieszczenie oraz rodzaj lamp według opracowania branży elektrycznej. 

Inne elementy

Zgodnie z załącznikami do OPZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dla inwestycji pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku” został opisany w umowie wraz z załącznikami. W zakresie zadania jest miedzy innymi budowa nowego trzykondygnacyjnego budynku w technologii modułowej zgodnie z dokumentacją projektową (załączniki). Zamawiający w celu dopuszczenia różnych podmiotów i nie ograniczania konkurencyjności dopuszcza wykonanie  budynku w technologii tradycyjnej zgodnie z dokumentacją projektową zamienną wykonaną przez Wykonawcę. W zakresie jest również w wypadku zmiany technologii budynku uzyskanie pozwolenia zamiennego w zakresie zmiany technologii wykonania. Zakres zadania obejmuje również prace ziemne, usunięcie kolizji przeniesienie koniecznych instalacji, remont i dostosowanie trafostacji zgodnie z dokumentacją projektową, dostawę i montaż centrali telefonicznej na potrzeby nowego budynku oraz wykonanie całego zakresu wskazanego w załącznikach do OPZ. 
2. OPZ stanowi dokument nadrzędny w stosunku do dokumentacji projektowej oraz pozostałych załączników. Wskazuje on zmiany konieczne do wykonania oraz parametry urządzeń i instalacji nadrzędne do wskazanych w dokumentacji projektowej.
3. W zakresie Wykonawcy jest również przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie opinii, zgód i akceptacji niezbędnych do dokonania odbioru końcowego i oddania budynku do użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

4. Podstawą wykonania jest Umowa wraz z załącznikami. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania budynku na tradycyjna. Wiąże się to z uzyskaniem pozwolenia zamiennego oraz wykonaniem projektów zamiennych.

5. W skład przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) w wypadku konieczności uzyskania pozwolenia zamiennego:

a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),

b) wykonanie projektów budowlanych zamiennych, 

c) wykonanie projektów wykonawczych zamiennych zawierających szczegółowe opisy rozwiązań wraz z wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania,

d) uzyskanie pozwoleń zamiennych na budowę,

2) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację budynku zawierającej instrukcje obsługi i czytelne rzuty zgodnie z załącznikiem do umowy.

3) dokumentacja i STWiOR, o której mowa w pkt. 1 musi być wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zostać wykonana dla zakresu koniecznego do realizacji zadania musi również uzyskać akceptację Zamawiającego,

4) w wypadku dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji lub poprawek, każdorazowo do projektu załączana będzie przez Wykonawcę errata wskazująca zmiany. Errata będzie podpisywana przez projektanta danej branży oraz kierownika budowy i zawierać będzie informację, iż wskazane zmiany są jedynymi zmianami dokonanymi w dokumentacji.

5) w zakresie Wykonawcy jest aktualizacja projektu kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz z systemem informacyjnym (tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyróżnione kolorami itp.), uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz jego wykonanie zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami,

6) wykonanie aktualizacji projektu wyposażenia meblowego z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów uzyskanych na etapie budowy,  w celu uniknięcia kolizji oraz dopasowania wielkości i ilości wyposażenia meblowego, a następnie dostawa i montaż zgodnie z aktualizacją. 

7) Dostawa i montaż wyposażenia oraz mebli zgodnie z projektem technologii załącznik do OPZ  oraz zaktualizowanym projektem / zestawieniem wyposażenia.

8) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej zamiennej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa zamienna musi zostać uzgodniona z Zamawiającym i posiadać jego akceptację, oraz akceptację właściwych organów   p.poż., sanit-hig., bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, odbioru robót oraz pozwolenia na Użytkowanie umożliwiających rozpoczęcie pracy Oddziałów,

9) zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów zamiennych w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w zakresie dokumentacji projektowej Wykonawcy,

10) wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z wytycznymi określonymi w niej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zamiennej dokumentacji projektowej,

11)  w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie robót ziemnych oraz przełożenie wszystkich instalacji w zakresie zadania oraz dokonanie wszelkich odtworzeni zgodnie ze standardem określonym w dokumentacji projektowej,

12)  wykonie robót związanych z montażem aparatury medycznej będącej w zakresie zadania , a w szczególności wykonanie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem pomiarów,

13) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających podłączenie wyposażenia medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji. Wykonawca ma w zakresie przygotowanie projektów zamiennych uwzględniających wymagane zmiany niezbędne dla montażu aparatury i urządzeń medycznych dostarczanych zarówno przez Wykonawcę jak również  przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentów urządzeń. Powstała dokumentacja będzie podstawą do przygotowania pod montaże urządzeń i aparatury medycznej. 

14) Wykonawca ma obowiązek udostępnić front robót Dostawcom Zamawiającego. Jak również współdziałać z nimi w celu montażu urządzeń i aparatury medycznej. 

15) wykonanie wszelkich prac umożliwiających montaż oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z montowanymi urządzeniami,

16) wykonanie płukania i dezynfekcji instalacji,

17) wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i uzgodniony z Zamawiającym, 

18) odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie modernizacji,

19) przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego,

20) po zakończeniu prac montażowych należy wykonać próby przed odbiorowe tj. przed odbiorową 72 godzinną próbę w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, w wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady istotne, należy próbę przerwać do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od nowa. Procedurę należy powtarzać, aż do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego bezawaryjnego działania instalacji,  

21) wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do istniejącej instalacji,

22)  wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

23)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,

24)  opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji,

25)  sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia zamiennego na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę, jeżeli takowe będzie niezbędne,
26) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania go do użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej, w tym odbiorów PSP 
27) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi, eksploatacji oraz bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń,

28) wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń  w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres umowy  - inwestycji, a nie okresów gwarancyjnych poszczególnych urządzeń udzielanych przez ich producentów)
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową,

7. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych,

8. wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca,

9. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego,

10.  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

a. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu danej branży,

b. odbioru dokonuje inspektor nadzoru,

c. w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. a) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę,

11.  odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach:

1. Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający wskaże termin odbiorów,

2. dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru branży, której odbiór dotyczy.

12. Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa Zmawiający przewiduje możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których mowa mogą zostać wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii.
13. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji.
14. Zawartość dokumentacji projektowej zamiennej , jeśli jej wykonanie będzie niezbędne:
1. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań Zamawiającego, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu. 
3. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż oraz w zakresie projektu zamiennego budowlanego zamiennego,

2) projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż, oraz w razie konieczności projektu wykonawczego zamiennego.

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

15. Projekty wykonawcze zamienne będą zawierały rysunki w skali uwzględniającej specyfikę
zamawianych robót i zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego,

5) sprzętu medycznego wymagającego montażu.

16. Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniać czytelność rysunków i zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
17. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe.

18. Dokumentację projektową zamienną oraz STWiOR należy opracować z uwzględnieniem konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeśli są to zmiany istotne, 

19. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

20. Dokumentacja będzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez
Wykonawcę.

21. Opracowania, o których mowa będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają akceptacji Zamawiającego.

22. Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji projektowej i STWiOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego nie będzie posiadała akceptacji Zamawiającego.

23. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych.

24. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

25. Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też żąda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej korekty przez Wykonawcę.

26. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał lub gdy po dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja, o której mowa nadal nie jest wykonana prawidłowo.

27. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

28. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie na mocy niniejszego paragrafu.

29. Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

30. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski autora projektu nad realizowanymi
robotami budowlanymi.

31. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej i STWiO, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

32. W szczególności Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.

33. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże się konieczne.

34. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że:
1)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych.

3) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

35. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach niniejszej Umowy będą fabrycznie nowe, a urządzenia będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną prawidłowo przetestowane przez osoby posiadające udokumentowane uprawnienia przy pomocy urządzeń posiadających aktualne badania, które zapewni Wykonawca.

36. Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia / kalibracji zainstalowanych urządzeń w ramach przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia optymalnych warunków ich działania, zgodnych z Warunkami Technicznymi i wymaganiami Zamawiającego.

37. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

a)  przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:
b)  wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,
c)  przed przystąpieniem do realizacji robót, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie miesięcznym uwzględniającego cały okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia opóźnień w ich realizacji,

d)  do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową, harmonogramem, pozwoleniem na budowę i dokumentacja projektową,

e)  do wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,

f)  do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych, a także, w przypadku systemów rurociągowych do gazów medycznych, z ustawą o wyrobach medycznych z przyjęciem zasady, iż przed przystąpieniem do ich wbudowania WYKONAWCA przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wbudowywane materiały do stosowania w budownictwie,

g)  do zamontowania na czas realizacji robót liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów według cenników , jakie obowiązują szpital u poszczególnych dostawców mediów.

h)  do sporządzenia i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz ZAMAWIAJĄCYM wszelkiej dokumentacji projektowej, niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

i)  do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy,

j)  do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym i udostępnianie go ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym upoważnionym osobom czy organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

k)  do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu robót,

l)  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

m)  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

n)  do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej,

o)  do oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

p)  do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy,

q)  do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami.

38. Jeżeli wystąpi konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszą być wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemną zgodą. O każdorazowym odcięciu mediów Dział Techniczny Szpitala musi być powiadomiony, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

39. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez Zamawiającego pracownikom Szpitala.

40. Wykonawca jest zobowiązany:

1) zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunąć kolizje oraz zamontować je ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach,

2) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych,

3) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.,

4) prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie zdezorganizowały pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi. 

41. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.

42. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

43. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektami z jednoczesnym zachowaniem w tej mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

44. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcie i zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac.

45. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów badań i sprawozdań, atestów oraz dokumentacji powykonawczej,

2) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

3) Niezwłocznie zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej,

4) Przekazywania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

5) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

6) Wykonywania próby i sprawdzenia, które są przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

46. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

47. Na wykonawcy ciąży usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

48. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie dla zamontowanych urządzeń i instalacji próby i badania – potwierdzające prawidłowość ich działania warunkujące dopuszczenie do użytkowania. 

49. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje i urządzenie w formie projektu powykonawczego wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż.

50. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

51. Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

52. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu robót).

53. Wykonawca nie może zaakceptować  protokołów odbioru prac podwykonawcom przekraczających swoim zaawansowaniem zakresów rzeczowych i wartości zawartych w zaakceptowanych przez Zamawiającego protokółach odbioru

54. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

55. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów do książki prac pożarowo niebezpiecznych w przypadku wystąpienie takich robót.

56. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

57. WYKONAWCA będzie przechowywał na terenie budowy przez cały czas trwania Umowy, co najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami oraz aktualną dokumentację projektową 

58. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i rozbiórkowych, prowadzonego w sposób określony w prawie budowlanym.

59. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji przechowywanej na terenie budowy; Nadzór, ZAMAWIAJĄCY i inne osoby pisemnie upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie.

60. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

61. WYKONAWCA oświadcza, że przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCY udostępnił do wiadomości wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na ofertę i na roboty. W tych samych granicach będzie się uważało, że WYKONAWCA dokonał inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia, powyższych danych oraz innych dostępnych informacji, oraz że przed złożeniem oferty upewnił się, co do wszystkich istotnych spraw włącznie.

62.  WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunków prawa przejazdu – dojazdu do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może potrzebować włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do terenu budowy. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

63. WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

64. WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji.

65. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym koszty.

66. WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

67. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac robót dostawcom aparatury medycznej w celu ich montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.

68. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych zmiany w wyposażeniu, materiałach itp. W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuje kartę materiałową do akceptacji przez Projektantów. Po akceptacji zmiany przez Projektantów karta materiałowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału / wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.

69. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz z protokołami konieczności oraz protokołami z negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą.  

70. Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający.

71. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji.

Poniższe opisy wskazuję zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do OPZ. Wykonawca zgodnie z nimi ma obowiązek wykonać zakres zadania wraz z zakupami i dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ich akceptacja będzie realizowana na etapie akceptacji kart materiałowych:
1. Zamawiający obligatoryjnie wymaga wzmocnienia wszystkich ścian wykonanych w technologii g-k płytą OSB 3 min. gr  12 mm. z dwóch stron za wyjątkiem ścian o zwiększonej odporności ogniowej oznaczonych jako S05C. Wzmocnienie to należy wykonać zamieniając jedną z dwóch płyt G-K (wewnętrzną) płytą OSB 3. Zastosowaną płytę OSB należy zabezpieczyć do stopnia odporności ogniowej wskazanej w projekcie dla danej ściany. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie otwory, narożniki zewnętrzne musza być wykonane z systemowych profili otworowych.  Należy także wykonać wzmocnienie ścian z dwóch stron w środku rozpiętości, mocowane do stropu  i ściany (schowane w przestrzeni miedzy sufitowej) - wymóg ten dotyczy ścian o długości większej niz. 3,0 m oraz ściany z drzwiami o szerokości równej i większej 2.0 m.  Ponadto należy przewidzieć i ująć w wycenie wykonanie wzmocnienia  ze  stelaży pod urządzenia. Zamawiający informuje, iż nazwa OSB 3 gr. 12 mm została przywołana, jako materiał spełniający warunki techniczne. W ściankach spełniających  warunek odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z projektem należy  zastosować równoważne rozwiązania techniczne zgodne zastosowanym systemem ścianek działowych i obowiązkowo spełniające ten warunek. 

2. Wszystkie ściany zabezpieczyć płytą typu Acrovyn lub równoważną o gr. min. 2mm do wysokości 1,60 m, umożliwiającą dezynfekcję przy użyciu środków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w załączniku do OPZ.
3. Narożniki ACROVYN lub równoważne typu SO 50 ,szer ramienia 50 mm. Wszystkie narożniki wypukłe ścian w   zakresie pokazanym w załączniku graficznym ( komunikacja +wszystkie sale zabezpieczone do wys. 1,6 m oraz połączenie ościeżnic drzwiowych z ścianą-na całym obwodzie ościeżnicy) zabezpieczyć przed obijaniem poprzez zastosowanie   narożników SO 50 C/S Polska lub równoważnych.

4. Poręcze montowane na min 2 kotwy systemowe śr min 4 mm   np typu HR6

5. Ściany za łóżkami zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojnic załóżkowych   –zgodnie z załącznikiem nr 4 lub równoważnych , licząc (ilość zgodna z ilością łóżek – po 2 szt. na łóżko) wykonane zgodnie z załączonym rysunkiem nr na podstawie odbojoporęczy typu HRB4C CS Polska lub równoważnym.

6. Wykładzina posadzkowa / podłogowa ma spełnić warunek  wykonania dodatkowego akrylowania wykładziny bez utraty gwarancji na wyrób gr min 2.5 mm klasy użytkowa 44, klasa trudnozapalności Bfl-s1, Umożliwia zastosowanie wykładzin w pomieszczeniach z krzesłami na kółkach. Szczegóły wykonania cokołów posadzek pokazano na zał. nr 5. 

7. Należy bezwzględnie wykonać połączenie posadzek z pcv z posadzka z płytek za pomocą listwy systemowej bezprogowo.
8. W pomieszczeniach tzw. mokrych wymagana jest Izolacja posadzek i ścian przeciwwodna systemowa  - min 3 warstwy. We wszystkich narożnikach między ścianami oraz między ścianami i posadzkami należy stosować taśmy uszczelniające systemowe.
9. Posadzki w szachtach instalacyjnych pomalować farbą zapewniającą war tech.- sanitarne i niepylącą odporne na wilgoć.

10. Powłoki malarskie muszą spełniać wymogi zgodnie z wymogami technicznym dla danego zastosowanego systemu lecz nie mniejsze niż : powierzchnia ścian i sufitów jednolita, bez smug, nierówności, śladów pędzla lub wałka, grudek, pęcherzy  i przebarwień . Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch uzgodnionych  kolorów lub dwóch odcieni tego samego  koloru w każdym pomieszczeniu. Połączenia kolorów bez zachodzenia na siebie i bez żadnych odchyłek w pionie.

11. Powierzchnie obłożone płytkami naściennymi zakończone listwami łącznie z narożnikami systemowymi. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania narożników wykończeniowych wykonanych z PCV
12. Wszystkie zastosowane farby musza spełniać ponadto  warunek 1 klasy krycia i 1 klasy ścieralności.

13. Należy ująć w wycenie zakup i montaż rozetek pcv  maskujących, zamontowanych szczelnie   i dopasowanych na  rurkach podłączeniowych do grzejników oraz zamontowanych na wszystkich podejściach  kanalizacyjnych wychodzących ze ściany.

14. Stolarka aluminiowa i p-poż wyposażona w min 4 zawiasy systemowe, bez progowa.

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 skrzynek ( każda zawierająca kompletny zestaw kluczy do pomieszczeń w projektowanym budynku ). Klucze te należy ponumerować i opisać na przywieszkach, oraz dostarczyć opracowane zestawienie kluczy wraz z ich numeracją. Każdy z zestawu kluczy ( 3 zestawy) powinien posiadać inny kolor zawieszek.

16.   Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości przeszklenia w drzwiach do sal operacyjnych na wymiary min. 600*400 mm
17. W zakresie zadania WYKONAWCA DOSTARCZA:
Aa2 – łóżko szpitalne

Aa3 – fotel do dializ

Aa4 – łóżko do sali wybudzeń i wzmożonego nadzoru

Ab1 – kanapa 

Ab2 – kanapa rozkładana

Ac2 – szafka przyłóżkowa

Ba2 – taboret obrotowy

Bb1 – krzesło zwykłe

Bb2 – krzesło tapicerowane

Bb3 – fotel do biurka

Bc1 – fotel wypoczynkowy

Bc2 – zestaw krzeseł do poczekalni 4 szt

Ca1 – szafa pacjenta podwójna (w pokoju łóżkowym pacjenta) (800x450x1800)

Ca2 – szafa lekarska (800x600)

Ca3 – szafa lekarska (60x600)

Ca4 – szafa lekarska mobilna

Cc1 – stół do pracy na stojąco ze stali nierdzewnej (1600x600x850)

Cc2 – regał ze stali nierdzewnej (600x400x2100)

Cc3 – regał na pakiety sterylne nierdzewny

Cc4 - stół do pracy na stojąco ze stali nierdzewnej (1400x600x850)

Cc5 – stanowisko do dezynfekcji wstępnej
Cc8 – szafka na buty, nierdzewna

Cc9 – szafa nierdzewna zamykana (

Cd1 – stolik typu Mayo, nierdzewny

Cd2 – stolik instrumentalny, nierdzewny

Cd3 – stolik narzędziowy, nierdzewny

Cd4 – stolik anestezjologiczny, nierdzewny

Cd5 – stolik zabiegowy, nierdzewny

Cd6 – stół nierdzewny ze zlewem dwukomorowym  (2000x700x850)

Cd7 – stół nierdzewny (1600x700x850)

Cd8 – wózek transportowy

Ce1 – regał gabinetowy (1000x450x2100)

Ce2 - szafa na dokumentację (795x450x2100)

Ce5 – szafka na środki ochrony osobistej (400x400x1500)

Ce6 – wieszak do szatni

Ch1 – szafa magazynowa na czysta bieliznę (900x500x2000)

Ch3 – szafa na środki czystości (pomieszczenie porządkowe) (1000x420x1800)

Ch4 – regał magazynowy

Ch5 – szafy do przechowywania bloczków

Ch6 – regał magazynowy 1200x500

Cf1 – stół do pobierania prób ze stali nierdzewnej (patomorfologia)
Cf2 – wózek do przewożenia prób ze stali nierdzewnej (patomorfologia)

Bc1 – fotel wypoczynkowy

Da1.1 – biurko lekarskie do gabinetów badań (1600x600x850mm) 

Da4.1 – wózek zabiegowy

Da4.2 – wózek zabiegowy

Da4.3 – wózek do przewożenia czystej bielizny

Da4.4 – wózek zabiegowy intensywnego nadzoru

Da4.5. –wózek reanimacyjny

Db1.1.1 - biurko (1400x700x850mm) 

Db1.1.2 – biurko (1200x600x850mm)

Db1.2.3 - biurko (1600x700x850mm) 

Db1.2.4 – biurko z dostawką

Db1.2.6 – biurko (2400x700x850mm)

Db1.2.7. – szafka biurowa (900x600x850)

Db2.3.1.1 – szafa ubraniowa zamykana na klucz (400x385x1833) 

Db2.4.1.1 –  szafa na dokumentację dzielona, zamykana na klucz (400x385x1833) 

Db4.1 – ława mała (600x600mm)

Db4.2 – stolik okrągły (śr.50cm)

Db4.3 – szafa stojąca na ubrania i rzeczy osobiste pacjenta 

Ea1 –  stolik kuchenny (1600x800mm)

Ea2 -  stolik kuchenny (800x800mm)

      E4 – stolik kuchenny

Fa1 – wózek do przewożenia chorych

Fa1.1  - wózek do przewożenia pacjenta na bloku

Fa2 – wózek do przewożenia zwłok
Fa3 – śluza automatyczna do przekładania pacjenta

Fa4 – wózek bemarowy

Fd1 – pojemnik na brudną bieliznę

Fd2 – wózek na brudną bieliznę/odpady medyczne

Fd3 – wózek do przewożenia materiałów sterylnych

Fd4 – pojemnik na odpady medyczne, podwójny

Fd5 – pojemnik na odpady medyczne, pojedynczy

Gb2 – kozetka lekarska 

Gc2 – fotel ginekologiczno - urologiczny

Gc3 – fotel do pobierania krwi

Gc4 – fotel laryngologiczny

Gc5 – unit okulistyczny

Gd1 – stół zabiegowy

Gd2 – wózek – stół zabiegowy (endoskopia)

Gd4 – stół operacyjny

Ge2 – reflektor lekarski typu LED

Ge4 – lampa zabiegowa mobilna

Ge5.1 – lampa zabiegowa, sufitowa jednoczaszowa

Ge6.1- lampa operacyjna dwuczaszowa

Ge6.2 – lampa operacyjna jednoczaszowa

Gg1 – parawan na kółkach

Gg1.2 – parawan teleskopowy

Gg2.1 – podest 1 – stopniowy

Gg2.2. – podest – 2 – stopniowy

Gg3 – stojak do wlewów i kropówek

Gg5 – podgrzewacz płynów infuzyjnych

Gg9 – kolumna chirurgiczna

Gg12 – taboret obrotowy z oparciem

Ge2 – reflektor lekarski typu LED

Ge4 – lampa zabiegowa mobilna

Gh3 – panel elektryczno – gazowy (do standardowego pokoju łóżkowego)

Gh4 – panel ścienny do sali wybudzeń

Hpp2 – myjka ciśnieniowa

Ha1.1 – zestaw do prób wysiłkowych

L – lustro

Lh1 – zestaw do endoskopii

Lh2 – zestaw do ultrasonografii endoskopowej

Lh3 – ssak próżniowy

Lh4 – pompa infuzyjna

Ja1 – aparat RTG mobilny

Ja2 – aparat RTG mobilny z zstołem

Ma3 – stół sekcyjny

Md4 – stół do przygotowywania zwłok

Md5 – stół do przewożenia zwłok

Md6 – stół do przewożenia zwłok z podnoszeniem hydraulicznym

Oc1.2 – aparat do znieczuleń

Oc2 – kolumna anestezjologiczna

Oc5 – defibrylator

Oc6 – respirator transportowy

Pc3 - cieplarka

Pk4.1 – krzesło łatwo zmywalne (laboratoria, apteka)

Pk4.2 – taboret łatwo zmywalny

PD – pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem

PM – pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem

PO – pojemnik na odpady

PR – pojemnik na ręczniki papierowe

PŻ – pojemnik na odpadki żywnościowe

MR – mieszalnik roztworów roboczych

Ra1 – stół rehabilitacyjny prosty

Ra2 – leżanka drewniana do fizykoterapii

Ra11 – regał nierdzewny (brudownik)

Rb1 – drabinka

Rb2 – materac

Rb3 – rower treningowy

Rb4 – bieżnia

RM1, RM2 – regał magazynowy (apteka)

Sf1 – myjka ultradźwiękowa

Sf2 – myjnia przelotowa do endoskopów

Sf2.1 – myjnia do endoskopów podblatowa

Sf3 – myjnia dezynfektor (blok)

Sf5 – pistolet typu Selecta na sprężone powietrze/wodę

Sf6 – myjnia – dezynfektor (brudownik)

Sf6.1 – myjnia – dezynfektor (łazienka przy izolatce)

Sf11 – szafa na endoskopy
Ua2 – kuchenka elektryczna dwupalnikowa

Ua3 - zmywarka przelotowa z wyparzaniem

Uf1 – chłodziarka mała (600x600x850mm)

Uf2 – lodówka h=1.5m (650x650x1500m

WCH – witryna chłodnicza

WG – waga laboratoryjna

WZ – wózek nierdzewny (apteka)

L – lustro

W – kosz na odpadki

DMB – pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem

DM – pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem

PO – pojemnik na odpady

PR – pojemnik na ręczniki papierowe

PŻ – pojemnik na odpadki żywnościowe

SU –suszarka do rak

UP – uchwyt na papier toaletowy

NB – natrysk bezpieczeństwa

WW – wózek  - wanna

Xa1.2 – kserokopiarka
Xa1.1 – drukarka

Xa1.3 – urządzenie wielofunkcyjne

Xa1.4 – fax

Xb1 – ekran rolowany elektrycznie

Xb2 – tablica suchościeralna

Xb3 –rzutnik podwieszany

Xd1 – uchwyt ścienny, podnoszony

Xd2 – uchwyt ścienny, kątowy

Xd3 – ławeczka pod prysznic podnoszona

Xd4 – uchwyt ścienny, stały

Ya7 – wózek sprzątacza

Yb1 – wieszak

Yb1.1 – wieszak mały

18. Wykonanie mebli zgodne z załącznikiem nr 15 katalogiem mebli typowych oraz projektem TOM 1.3 zawierającym rozwiązania indywidualne. Umiejscowienie mebli oraz liczba sztuk i rodzaj zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca ma obowiązek przed Wykonaniem mebli dokonać sprawdzenia umiejscowienia i wielkości mebli oraz ponownej analizy z Zamawiającym zestawienia meblowego. Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym  możliwość korekt w zestawieniu mebli. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację zestawienia mebli wraz z kolorystyką przed dostawą i montażem oraz podpisaniem umowy z dostawcą mebli. 

19. Wykonawca wykona szafy wbudowane zgodnie z załącznikiem nr 11
20. W zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu osłon radiologicznych dla Sali hybrydowej z uwzględnieniem parametrów urządzenia dostarczanego przez Zamawiającego.

21. Projekt osłon radiologicznych ma być wykonany jedynie dla sali operacyjnej hybrydowej i zgodnie z tym projektem Wykonawca wykona osłony radiologiczne.

22. Zamawiający dokonuje zmiany wykończenia ścian w salach operacyjnych i przygotowania pacjenta. Ściany te wykonane mają być zgodnie z załącznikiem 11 do OPZ.

23.  Zamawiający dopuszcza  zmianę wykonania sufitów i  okien w drzwiach sal operacyjnych oraz przygotowania lekarzy zgodnie z opisem w załączniku nr 11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne propozycje zmian zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego w postaci kart materiałowych na etapie Wykonawstwa. Parametry równoważności zawarte są w załączniku.
24. Oprawy oświetleniowe awaryjne i kierunkowe wykonać zgodnie z projektem branża elektryczna tj. zasilane z centralnej baterii nie stosować opraw z własnym źródłem zasilania, jak zapisano w technologii.

25. Wykonawca wykona w sufitach szczelnych GK rewizje o wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do zaworów, czujek, klap w sposób umożliwiający eksploatację wygodny i bezpieczny dostęp, jeżeli takowe elementy występują nad sufitem w danym pomieszczeniu.

26. Wykonawca potwierdza, iż minimalny gwarantowany czas użytkowania budynku to min 50 lat. 

27. W zakresie zadania jest usunięcie drzew i krzewów wraz z korzeniami i ich utylizacja ( zgodnie z dokumentacją projektową ) . 

28. Pomieszczenia techniczne zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym w Szpitalu.

29. W wypadku sali operacyjnej hybrydowej wykończenie ścian musi dodatkowo być zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę projektem osłon radiologicznych i zabezpieczać przed promieniowaniem jonizującym.

30. W związku z planowaną zmianą układu dróg przy projektowanym bloku, konieczne jest zapewnienie zastępczej drogi. W tym celu należy wykonać naprawy istniejącej drogi wokół działki na odcinku zaznaczonym w załączniku nr 5. W tym celu należy zerwać starą nawierzchnię drogi wykonaną z płyt drogowych, poszerzyć łuk drogi, wykonać nową wzmocnioną podbudowę oraz nową nawierzchnię wraz z regulacją studni. Nową nawierzchnię należy wykonać, jako bitumiczną, tak aby nawiązać do pozostałego odcinka drogi. Odcinek ten posiada długość około 110 m i szerokość około 3 m , co daje powierzchnię około 330 m2 drogi do remontu. Wykonawca wykonując nową nawierzchnię drogi ma obowiązek uwzględnienia konieczności prawidłowego odprowadzania wody z tego odcinka. 
31. W związku z koniecznością wyposażenia sali hybrydowej w angiograf sufitowy, w załączeniu przekazujemy wytyczne dot. urządzeń, co umożliwi uwzględnienie kosztów związanych z dostosowaniem dokumentacji projektowej, przygotowaniem projektu osłon oraz dostosowaniem pod względem technicznym mediów, wytrzymałości i ilości materiałów. W zakresie Wykonawcy będzie dostosowanie pomieszczeń do kupionego przez Zamawiającego angiografu. W związku z powyższym w celu uszczegółowienia załączamy dwa równoważne pod względem parametrów urządzenia załącznik nr 6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pomieszczeni wraz z mediami uwzględniając wskazane parametry. Przekazane dane maja stanowić jedynie pomoc przy wyliczeniu kosztów sali hybrydowej. DTR-ki urządzenia podlegającego instalacji wraz z projektami instalacji Zamawiający przekaże po ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego na zakup angiografu tj. do 31.12.2018 r.

32. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby nowo powstałego budynku. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7.

33. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż lamp operacyjnych załącznik nr 9 

34. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zakończeń gazów medycznych tj. paneli medycznych, mostów medycznych i kolumn zgodnie z załącznikiem nr 10.

35. Zamawiający wskazuje w załączniku nr 12 parametry systemu zintegrowanego. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane parametry urządzeń oraz oprogramowania były zaktualizowane do najnowszych wersji na dzień przygotowania oferty. Zaproponowane rozwiązania będą aktualne i zgodne z proponowanymi przez dostawcę systemu zintegrowania w chwili składania ofert. Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązania do rozwiązania aktualnego w chwili akceptacji kart materiałowych z zastrzeżeniem, iż parametry nie będą gorsze od wskazanych w ofercie.
36. Zamawiający zgodnie z częścią opisową wymaga myjni 3 stanowiskowych zgodnie z załącznikiem nr 13 ( w pomieszczeniach przygotowania lekarzy ) 
37. Wykonawca wykona zabezpieczania okien  zgodnie z załącznikiem nr 8.

38. Wszystkie sieci strukturalne wykonać w kategorii 6a, dostawa wszystkich urządzeń pasywnych i aktywnych jest w zakresie Wykonawcy. Dotyczy to również systemu zintegrowanego.
39. W zakresie Wykonawcy jest również integracja systemu planowania operacji z sicią HIS Szpitala tj. z Optimed-em firmy COMARCH. System umożliwi planowanie zabiegów operacyjnych i wyświetlenie agend przy każdej sali operacyjnej oraz na zbiorczym monitorze przy wejściu na blok operacyjny. Jednostka zarządzająca systemem znajdować się będzie w gabinecie kierownika bloku operacyjnego. Zakres Wykonawcy obejmuje wykonanie instalacji, dostawę i montaż monitorów, komputera zarządzającego systemem jak również dostawę aplikacji wraz z jej integracją z Optimed-em.

40. Zakres Wykonawcy obejmuje również instalacje eklektyczne i teletechniczne umożliwiające podłączenie dodatkowego komputera na sali operacyjnej oraz przy śluzie na bloku operacyjnym w celu uruchomienia stanowisk skanowania narzędzi operacyjnych i pakietów z narzędziami i uruchomienia systemu TIDOC. 
41. Wykonawca przekaże po demontażu Zamawiającemu dwa stare agregaty prądotwórcze oraz dwa transformatory olejowe.

42. Zamawiający wymaga zagęszczenia gruntu pod fundamentami nowego budynku co najmniej dwie warstwy grubości do 40 cm każda wykonana z podsypki piaskowo – żwirowej zagęszczonej co najmniej do stopnia Is większe lub równe 0,98 potwierdzona przez uprawnionego geodetę 20 pomiarami wykonanymi płytą dynamiczną i sondą (łącznie co najmniej 40 pomiarów).
Załączniki:

1) Dokumentacja projektowa - wersja elektroniczna nieedytowalna DVD szt.1

2) Wersja papierowa projektu budowlanego szt. 1 – przekazana zostanie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

3) Zestawienie środków do dezynfekcji i mycia. 

4) Rys odboi załóżkowych.
5) Zakres drogi do remontu.
6) Wytyczne dot. sali hybrydowej.
7) Szczegółowy opis centrali telefonicznej.
8) Wzór kluczyka do okien i blokady okien.
9) Lampy operacyjne.
10) Zakończenia gazów medycznych.
11) Wykończenia ścian, sufitów, drzwi okien, szaf wbudowanych.
12) System zintegrowany.
13) Myjnia 3 stanowiskowa.
14) Klawiatura na sale operacyjne.
15) Katalog mebli typowych.
[image: image2.png]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* ¥ %

* 4k

* % %








