ZESTAW 13



1. Z uwagi na fakt,  że Zamawiający jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość inwestycji przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, prosimy o przekazanie uchwały  wspólników zezwalającej zarządowi podpisanie umowy  na realizację tej inwestycji, lub  przekazanie umowy spółki, w której wyłączone zostało stosowanie art. 233ksh. 
Ad. 1 
W związku z tym, iż kapitał zakładowy Spółki wynosi 268 998 000 zł, a wartość inwestycji jest kilkukrotnie niższy, Zamawiający nie ma obowiązku przekazania uchwały wspólników lub przekazania umowy spółki, w której wyłączone zostało stosowanie art. 233ksh.

1. Umowa pkt. 2.5 - zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu, gdyż wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ewentualnych kolizji, których nie ma możliwości zinwentaryzowania na etapie składania oferty. 
Ad. 2
Zgodnie z SIWZ, a w szczególności pkt. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.

1. Umowa pkt. 2.9 –  zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu  z uwagi na znaczną ingerencję w sposób i kolejność wykonywania robót przez wykonawcę lub o odpowiedź na pytanie: w jakiej wielkości może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, na jakiej podstawie oraz z jakim wyprzedzeniem?
Ad. 3
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 2.14 -  prosimy o doprecyzowanie jakie zmiany w dokumentacji ma na myśli zamawiający? Zapis w aktualnym brzemieniu przerzuca na wykonawcę odpowiedzialność za wady projektowe.
Ad. 4
Zapis dotyczy zmian w dokumentacji związanych z elementami które ulęgają zmianie w związku z koniecznością zmiany technologii budowy budynku oraz zmian koniecznych wykonanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy. 
1. Umowa pkt. 3.3 -  prosimy o określenie kiedy wykonawca może zgłosić Zamawiającemu gotowość do przejęcia terenu budowy? Prosimy o usunięcie z tego punktu słowa „roboczych”.
Ad. 5
Zgodnie z SIWZ

1.  Umowa pkt. 4.6 -  prosimy o usunięcie z tego punktu słowa „roboczych” -  tak określony termin na przystąpienie do odbioru (10 dni roboczych) jest stanowczo za długi biorąc pod uwagę termin realizacji inwestycji.
Ad. 6
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 7.4 -  prosimy o informację, co w kontekście tego punktu znaczy słowo „niezwłoczny”?
Ad. 7
Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „niezwłoczny” w odniesieniu do pkt. 7.4 Umowy oznacza w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody.
 
1. Umowa pkt. 7.7. -  prosimy o wskazanie o jakich warunkach atmosferycznych jest mowa w tym punkcie? 
Ad. 8
Dotyczy warunków które ze względu na technologie wykonania i parametry materiałów nie dają możliwości na wykonanie określonych robót.

1. Umowa pkt. 7.29 -  prosimy o dookreślenie   zakresu definicji robót ogólnobudowlanych w związku z koniecznością zatrudnienia osób wykonujących takie roboty na umowę o pracę. Jest to znacząca część robót w zakresie realizacji inwestycji i z tego powodu  zapis ten jest bardzo kosztotwórczy dla wykonawcy.
Ad. 9
W pkt. 7.29 mowa o robotach  budowlanych wykonywanych  pod  nadzorem  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót pod ich nadzorem.

1. Umowa pkt. 10.3.2)  -  zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wykonanie usługi -  czy chodzi tutaj o podpisany protokół odbioru?
Ad. 10
Tak Zamawiający potwierdza. Wystawienie faktury VAT przez nie może nastąpić w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia wykonania dostawy, usługi lub roboty budowlanej tj. podpisania protokołu odbioru.
 
1. Umowa pkt. 10.3.2) i 3) -  zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie czym jest moment wykonania usługi -  prosimy o wyjaśnienie w jakim ostatecznie terminie  podwykonawca winien wystawić fakturę? W aktualnym brzmieniu te punkty są ze sobą sprzeczne.
Ad. 11
Zapis pkt. 10.3.3 mówi o wystawieniu faktury VAT w terminie 14 dni od akceptacji protokołu odbioru prac Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany dokonać odbioru prac podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Wykonawcy.

1. Umowa pkt. 10.3.5) – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza zwrot „nie może przekraczać okresu rozliczeniowego dla Wykonawcy”?

Ad. 12
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu odbioru prac Podwykonawcy zgodnie z dokonanymi uprzednio odbiorami wykonanymi przez Zamawiającego zgodnie z zapisem punktu 10.3.3.

1. Umowa pkt. 10.4.c) -  zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu -  wielu podwykonawców nie  ma szans na uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej jako zabezpieczenie i nie posiada odpowiednich środków na wpłatę zabezpieczenia na rzecz wykonawcy, dlatego najlepszą formą jest potrącenie kaucji gwarancyjnej. 
Ad. 13
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 10.7 w zw. 10.12  - zwracamy się z prośbą o  skrócenie  terminu na akceptację projektu umowy o roboty budowlane do max 14 dni -  termin 30 dni na sam projekt to zdecydowanie zbyt długi czas co może spowodować „zastoje” na budowie, ponieważ nie będzie w tym czasie możliwości dopuszczenia podwykonawcy do prac. Biorąc pod uwagę, ze zgodnie z pkt. 10.12  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu – proces akceptacji wydłuża się do min 44 dni a przecież pkt. 10.14 mówi: Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Ad. 14
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający bez zbędnej zwłoki dokona akceptacji projektów umów, jednak zapis ten wymusza na Wykonawcy konieczność wcześniejszego przygotowania projektów umów z podwykonawcami i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego, co umożliwi sprawne przeprowadzenie inwestycji.

1. Umowa pkt. 10.8.g) -  zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. 

Ad. 15
Zgodnie z SIWZ.
 
1. Umowa pkt. 13.7 - prosimy o skrócenie terminu na akceptację Harmonogramu.
Ad. 16
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 13.21.b) - prosimy o dookreślenie jakie warunki atmosferyczne zamawiający ma na myśli? 
Ad. 17
Zamawiający w tym punkcie wskazuje warunki które ze względu na technologię wykonania oraz materiały użyte wpłynęły by na pogorszenie jakości wykonania. Parametry materiałów wskazane będą w kartach materiałowych i dla różnych zastosowanych materiałów i systemów są różne w związku z powyższym niemożliwe jest na tym etapie ich określenie.

1. Umowa pkt. 13.22 - prosimy o dookreślenie, iż chodzi tutaj o łączny okres 3 miesięcy oraz wprowadzenie zapisu, że jeśli wstrzymanie nie  nastąpiło  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy to wówczas może on ubiegać się również o zwrot kosztów za m. in demobilizację i ponowną mobilizację ludzi, za zabezpieczenie robót, ubezpieczenie placu budowy itd.
Ad. 18
Zgodnie z SIWZ.

1. Umowa pkt. 14.1 -  prosimy o dopisanie na końcu -  „o ile będzie to możliwe”.
Ad. 19
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 17.7 -  prosimy o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie „ właściwy stan”.
Ad. 20
Zgodny z protokołem przekazania oraz zakresem prac opisanym w SIWZ.
1. Umowa pkt. 20.7 -  prosimy o doprecyzowanie w jakie miejsce takie odpady zostaną dowiezione. Chodzi o wskazanie max. ilości kilometrów od placu budowy (co może się wiązać z kosztami).
Ad. 21
Zakres transportu dotyczy jedynie Al. Jana Pawła II 50 Gdańsk.

1. Umowa pkt. 20.6 - zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.
Ad. 22
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 23.1 - prosimy o usunięcie słowa „nieprawidłowości”.
Ad. 23
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 23.4 - prosimy o wprowadzenie zasady, że wykonawstwo zastępcze jest możliwe dopiero po uprzednim wezwaniu  do usunięcia wad i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu.
Ad. 24
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 24.18 -  prosimy o zamianę w tym miejscu słowa „powiadomieniu” na „wezwaniu  do usunięcia wad i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu”.
Ad. 25
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 24.18 oraz pkt. 24.23 - prosimy o usunięcie w całości zdania : „Niezależnie od wykonania zastępczego Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości prac wykonanych w ramach wykonania zastępczego”.
Ad. 26
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 25.1.4 -  prosimy o usunięcie zapisu, ponieważ umowa wskazuję, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy zatem obmiar jest tutaj nieuzasadniony.
Ad. 27
Zamawiający potwierdza, że umowa ma charakter ryczałtowy jednak obmiar konieczny jest w celu określenia zaawansowania. Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 25.3.5 - prosimy o usunięcie zapisu.
Ad. 28
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 25.4.9 -  prosimy o doszczegółowienie zapisu, że wstrzymanie może dotyczyć tylko takiej części zapłaty częściowej, co do jakiej  wykonawca nie doręczył dokumentów.
Ad. 29
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 27.2 - prosimy o doszczegółowienie zapisu, że serwisowanie nie leży w zakresie obowiązków wykonawcy  lub że wykonawcę obciążają jedynie koszty samej robocizny a nie materiałów eksploatacyjnych.
Ad. 30 
Zgodnie z SIWZ serwisowanie jest po stronie Wykonawcy. 
Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów są po stronie wykonawcy 
Wyłączeniu podlegają następujące materiały eksploatacyjne, których koszty pozostają po stronie Zamawiającego:
* wszelkiego rodzaju filtry oleju, wody, paliwa, filtry w układach wentylacji i klimatyzacji 
* wszelkiego rodzaju  źródła oświetlenia w przypadku ich eksploatacji powyżej 24 miesięcy 
* elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać cyklicznie zgodnie z instrukcjami producentów ( dotyczy wyłącznie  urządzeń wentylacji i klimatyzacji, urządzeń UPS, sprężarek sprężonego powietrza i próżni, wszelkiego rodzaju myjni, myjek itp, stacji uzdatniania wody, agregatów prądotwórczych ).

1. Prosimy o informację, czyim obowiązkiem jest podpisanie umów serwisowych i utrzymaniowych w okresie gwarancji i rękojmi? 
Ad. 31
Tak Zamawiający potwierdza.
1. Umowa pkt. 27.4 - prosimy o doszczegółowienie zapisu, że termin na usunięcie wad zawsze będzie technologicznie uzasadniony ze względu na rodzaj wady. 
Ad. 32
Zamawiający potwierdza, że termin usunięcia wad będzie określony z uwzględnieniem rodzaju wad i technologii usuniecia.
1. Umowa pkt. 28.7 -  prosimy o usunięcie słowa „bez uwag” -  słowa te oznaczają, że nawet najmniejsza usterka spowoduje odmowe zwrotu zabezpieczenia. 
Ad. 33
Zgodnie z SIWZ
1.  Umowa pkt. 29.1.2)e) -  prosimy o doprecyzowanie zapisu, że zmiana jest możliwa jeśli określone w tym przypadku przesłanki nastąpiły również z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
Ad. 34
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 38 -  proszę o usunięcie zapisu. 
Ad. 35
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 30.1 -  prosimy o zmianę określenia „od uzyskania wiedzy” na „od wystąpienia okoliczności” -  moment uzyskania  wiedzy jest  trudny do udowodnienia.
Ad. 36
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 30.5 - prosimy  o wskazanie, że odstąpienie nastąpi od części niewykonanej umowy.
Ad. 37
Zgodnie z SIWZ

1. Umowa pkt. 33.1.10 -  prosimy o usunięcie pkt 33.1.10 w całości lub zniesienie  kar przy wykonawstwie zastępczym.
Ad. 38
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 33.1.11 -  prosimy o obniżenie kary za odstąpienie do 10% wartości umowy brutto.
Ad. 39
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 33.1.15 -  prosimy  o obniżenie kary do 0,05%.
Ad. 40 
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 33.2 -  prosimy o usunięcie zapisu.
Ad. 41
Zgodnie z SIWZ
1. Umowa pkt. 33.7 i 8 -  prosimy o wprowadzenie jednego limitu na kary umowne na poziomie nie wyższym niż 10%.
Ad. 42 
Zgodnie z SIWZ

1. Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zamianę technologii wykonania budynku z modułowej na tradycyjną?
Ad. 43
Tak Zamawiający potwierdza możliwość zmiany technologii wykonania budynku z modułowej na tradycyjną.

1. Czy Zamawiający uzyska zgodę autora projektu na zamianę technologii z modułowej na tradycyjną oraz wykonanie projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego przez inne biuro projektowe ?
Ad. 44
Zamawiający posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i ma prawo dokonywać w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.,

1. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu budowlanego i wykonawczego?
Ad. 45
Zamawiający posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i ma prawo dokonywać w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.,



