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Lokalizacja 

Nazwa i adres inwestycji 

 
„Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy 
Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku” 
 
ADRES:  

 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1-2 

Inwestor: 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, 
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6 

 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlano-montażowych 

polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych w 

budynku nr 1 Copernicus PL sp. z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku 

usytuowanych na IV piętrze budynku szpitalnego w celu dostosowania ich na obecne potrzeby 

oraz dostosowania do wszelkich standardów i norm medycznych obowiązujących w Unii 

Europejskiej – wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia wraz z wykonaniem szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zainstalowaniu urządzeń 

medycznych i aparatury. Wymagań p. poż. oraz warunków technicznych i bhp. 

 

· Suma powierzchni ruchu - 280,15 m2 

· Suma powierzchni netto ogółem (+/-5%) - 976,05 m2 

· Kubatura - 2847 m3 

· Wysokość kondygnacji - 297 cm 

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Budynek stanowi część przeznaczoną na pobyt chorych - blok łóżkowy oraz gabinety lekarskie z 

funkcją świadczenia usług zdrowotnych dla pacjentów. Budynek ośmiokondygnacyjny z dwiema 

kondygnacjami podziemnymi. Na dachu umieszczono pomieszczenia wentylatorni oraz centrale 

wentylacyjne. Przestrzeń techniczna oraz częściowo niski parter, oraz piwnice stanowią kondygnacje 

podziemne. Budynek podzielony na dwie części dylatacyjne. 

Obiekt znajduje się przy u. Powstańców Warszawskich 1/2. Budynek połączony jest wewnętrznie w 

poziomie niskiego i wysokiego parteru z pawilonem w którym mieszczą się pomieszczenia  apteki 

Przyszpitalnej oraz gabinety lekarskie.  

W budynku znajdują się cztery klatki schodowe łączące w pionie wszystkie kondygnacje. Dwie klatki 

zlokalizowano przy ścianach szczytowych, dwie w środkowej części budynku.   Klatki schodowe 

szczytowe są wydzielone drzwiami na każdej kondygnacji. 
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W obiekcie znajdują się głównie sale chorych i gabinety lekarskie, z niezbędnym zapleczem 

sanitarnym i socjalnym. Na najniższej kondygnacji użytkowej zlokalizowano dodatkowo 

pomieszczenia techniczne i magazynowe. 

 

Konstrukcję nośną obiektu stanowi częściowo   żelbetowy szkielet a częściowo ściany murowane w 

technologii tradycyjnej. Rozstaw słupów w kierunku poprzecznym przyjęto tak, że tworzą kolejno 

przęsła ramy o szerokości osiowej 6,0; 3,0 oraz 6,0 m. W kierunku podłużnym rozstaw słupów jest 

stały i wynosi 6,6 m.  

Ściany zewnętrzne wypełniające  - szkielet nośny wykonano z cegły pełnej grubości 24 cm. 

Ściany poprzeczne usztywniające oraz podłużne - murowane z cegły w technologii tradycyjnej 

Ściany działowe - murowane z cegły dziurawki grubości 12 i 6,5 cm. 

Ściany zewnętrzne niskiego parteru  - gr.  24 i 51 cm 

Stropy między piętrowe - ceramiczno-żelbetowe gęsto żebrowe – strop Ackermanna wysokości 

h=25cm. Nad ścianami podłużnymi usztywniającymi pasm stropu monolityczne żelbetowe. 

Podciągi - żelbetowe i stalowe 

Szachty instalacyjne, kondygnacje - stanowią oddzielne strefy pożarowe. 

Dach -  płaski, wentylowany. Na konstrukcję stropodachu składają się przekręcie z płyt korytkowych 

opartych na murowanych ściankach ażurowych oraz strop poddasza. 

Biegi schodowe - żelbetowe prefabrykowane oparto na spocznikach wykonanych w powiązaniu 

z technologią stropu Ackermanna. 

Ściany zewnętrzne - ocieplone. 

Połać dachowa - ocieplona. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wszelkich robót budowlanych, 

instalacyjnych, budowlanych i montażowych związanych z  „Modernizacja i wyposażenie 

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w 

Gdańsku” niezbędnych do dokonania odbioru końcowego i oddania oddziału do użytkowania 

oraz wprowadzenia oddziału. Wykonanych na podstawie Programu Funkcjonalno użytkowego 

wraz z załącznikami, Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i Umowy z załącznikami. 

2. OPZ stanowi dokument nadrzędny w stosunku do dokumentacji oraz pozostałych załączników. 

Wskazuje on zmiany konieczne do wykonania oraz parametry urządzeń i instalacji nadrzędne do 

wskazanych w dokumentacji projektowej. 

3. W zakresie Wykonawcy jest również przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie opinii, 

zgód i akceptacji niezbędnych do dokonania odbioru końcowego i oddania oddziału do 

użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej na oddziale. Wszelkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca.  

4. Podstawą wykonania jest Umowa wraz z załącznikami. Zamawiający dopuszcza zmiany 

zaproponowanego wyposażenia i materiałów na równoważne. W wypadku zmiany konieczna jest 

akceptacja karty materiałowej przez projektanta oraz przedstawiciela Zamawiającego 

posiadającego stosowne upoważnienie. 
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5. Gdziekolwiek w SIWZ przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu, co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

6. Użyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), Wyrobów budowlanych czy technologii, należy 

traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat 

oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe 

jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 

Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie 

standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji 

projektowej. 

7. W skład przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 

1) wykonanie aktualizacji koncepcji programowo – przestrzennej i akceptacja jej przez 

Zamawiającego, 

2) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiO), 

3) wykonanie projektów budowlanych,  

4) wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż zawierających szczegółowe opisy rozwiązań 

wraz z wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania, 

5) uzyskanie pozwoleń na budowę, 

6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację budynku zawierającej instrukcje obsługi i 

czytelne rzuty,  

7) dokumentacja i STWiO, o której mowa w pkt. 2, 3 i 4 musi być wykonana zgodnie z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia i musi uwzględniać pozostałe 

kondygnacje budynku oraz podział na strefy pożarowe, wszelkie wymogi ppoż, a także 

aktualny program medyczny oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego, 

8) projekt budowlany musi posiadać akceptację Powiatowego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego, a jeśli zajdzie konieczność to również akceptację odstępstw przez Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

9) w wypadku dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji lub poprawek, 

każdorazowo do projektu załączana będzie przez Wykonawcę errata wskazująca zmiany. 

Errata będzie podpisywana przez projektanta danej branży oraz kierownika budowy 
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i zawierać będzie informację, iż wskazane zmiany są jedynymi zmianami dokonanymi 

w dokumentacji. 

10) opracowanie projektu kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz z systemem informacyjnym 

(tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyróżnione kolorami itp.), 

uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz jego wykonanie zgodnie z 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami wymienionymi w pkt. 2.2 i 2.3, 

11) wykonanie projektu wyposażenia meblowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi z 

Zamawiającym oraz w sposób umożliwiający przygotowanie na jej podstawie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego (m.in. opis, 

projekty, kosztorysy, zestawienie itd.), 

12) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji 

projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa musi zostać 

uzgodniona z Zamawiającym i posiadać jego akceptację, oraz akceptację właściwych organów   

p.poż., sanit-hig., bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na 

budowę, odbioru robót oraz pozwolenia na Użytkowanie umożliwiających rozpoczęcie pracy 

Oddziału, 

13) zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów w zakresie, o którym mowa w Ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), 

14) wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiO i zgodnie z wytycznymi 

określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Koncepcją Programowo - Przestrzenną, 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 

projektami wykonawczymi, 

15) wykonanie robót budowlanych w dwóch oddzielnych etapach w sposób umożliwiający 

nieprzerwana pracę pozostałej części oddziału.  

16)  w zakresie robót Wykonawcy jest demontaż całej instalacji oraz dokonanie wszelkich 

odtworzeni zgodnie ze standardem dla danego pomieszczenia, 

17)  wykonie robót związanych z montażem aparatury medycznej, a w szczególności wykonanie 

wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem pomiarów, 

18) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających podłączenie wyposażenia 

medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji. Wykonawca ma w zakresie 

przygotowanie projektów powykonawczych uwzględniających wymagane zmiany niezbędne dla 

montażu aparatury i urządzeń medycznych dostarczanych przez Wykonawcę na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez producentów urządzeń. Powstała dokumentacja będzie 

podstawą do przygotowania pod montaże urządzeń i aparatury medycznej.  

 

19) wykonanie wszelkich prac montażowych oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z 

montowanymi urządzeniami, 

20) wykonanie płukania i dezynfekcji instalacji, 

21) wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami 

Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, 

kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i 

uzgodniony z Zamawiającym,  
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22) odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa 

wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub 

zdemontowanych w czasie modernizacji, 

23) przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi Zamawiającego, 

24) po zakończeniu prac montażowych należy wykonać próby przed odbiorowe tj. przed 

odbiorową  72 godzinną próbę w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, w 

wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady 

istotne, należy próbę przerwać do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od 

nowa. Procedurę należy powtarzać, aż do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez 

Zamawiającego bezawaryjnego działania instalacji,   

25) wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia 

wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do 

istniejącej instalacji, 

26)  wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

27)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, 

28)  opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń 

pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji, 

29)  sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia na budowę oraz 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

30) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień 

wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania 

go do użytkowania oraz rozpoczęcia działalności oddziału, w tym odbiorów PSP jeśli zajdzie 

taka konieczność, 

31) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi, eksploatacji oraz 

bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, 

32) wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń  

w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres 

umowy  - inwestycji, a nie okresów gwarancyjnych poszczególnych urządzeń udzielanych 

przez ich producentów), 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową, 

9. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych, 

10. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca, 

11. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót 

zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót 

na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego, 

12.  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się one odbywać na następujących 
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zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu danej branży, 

2) odbioru dokonuje inspektor nadzoru, 

3) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. a) 

zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a 

następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża 

Wykonawcę, 

13.  Odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach: 

1) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający 

wskaże termin odbiorów, 

2) dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego 

podpisanego przez inspektora nadzoru branży, której odbiór dotyczy. 

 

14. Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa Wykonawcy oraz 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcją, Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. 

Zmawiający przewiduje możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których 

mowa mogą zostać wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami 

technologii. Pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego. 

15. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji 

równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą 

konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać 

dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji. 

16. Zawartość dokumentacji projektowej: 

1. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

2.Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych 

wymagań Zamawiającego, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i 

konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu.  

3. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 

odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż 

oraz w razie konieczności projektu budowlanego zamiennego, 

2) projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany 

w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wraz z rysunkiem 

złożeniowym wszystkich branż, oraz w razie konieczności projektu wykonawczego 

zamiennego. 

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

17. Projekty wykonawcze będą zawierały rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 

1) części obiektu, 
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2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

4) instalacji i wyposażenia technicznego, 

5) sprzętu medycznego wymagającego montażu. 

18. Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniać czytelność rysunków i zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

19. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe. 

Sposób przekazania i odbiór dokumentacji 

20. Dokumentację projektową oraz STWiO należy opracować z uwzględnieniem konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę,  

21. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

22. Etapy, o których mowa określa harmonogram realizacji zamówienia i płatności oraz wycenę 

elementów rozliczeniowych. 

23. Dokumentacja będzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez 

Wykonawcę. 

24. Opracowania, o których mowa zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej w 

następującej ilości: 

1) projekty budowlane w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach każdego projektu, 

2) projekty wykonawcze, plansze zbiorcze urządzeń, STWiO w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach każdego opracowania, 

3) pozostałe opracowania, o których mowa w mniejszej Umowie w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach każdego opracowania. 

25. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania, o których mowa w ust. 1 na 

nośniku elektronicznym CD/DVD 2 szt., format zapisu: dla kosztorysów „.ath” lub „.rds” i w 

formacie „.pdf”, dla dokumentów tekstowych „.doc/docx” i „pdf” z możliwością wyszukiwania 

tekstów, dla rysunków technicznych zarówno „.pdf” jak i „dwg” wraz z niezbędnymi do 

prawidłowego wyświetlania czcionkami, blokami itp. oraz „pdf”). W wypadku braku możliwości 

zapisu „dwg” istnieje możliwość zmiany formatu zapisu na inny po akceptacji Zamawiającego. Na 

nośniku powinien się znaleźć opis warstw wykorzystanych w rysunkach „dwg”. 

26. Dokumentacja projektowa i STWiO będą sporządzane z uwzględnieniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do 

odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zostaną zmienione 

przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiO 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami 

znowelizowanych przepisów. 

27. Opracowania, o których mowa będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają 

akceptacji Zamawiającego. 

28. Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część 

dokumentacji projektowej i STWiO nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego 

nie będzie posiadała akceptacji Zamawiającego. 

29. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie 

dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych. 
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30. Wykonawca będzie przedkładał do odbioru dokumentację projektową i STWiO dla 

poszczególnych etapów robót, zgodnie z wyceną elementów rozliczeniowych oraz 

harmonogramem realizacji Umowy i płatności. 

31. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie 

braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

32. Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, 

czy też żąda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do 

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu 

dokonania wymaganej korekty przez Wykonawcę. 

33. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał lub gdy po 

dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja, o której mowa nadal nie jest 

wykonana prawidłowo. 

34. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 

a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną 

w niniejszym paragrafie. 

35. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne 

wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na 

wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie 

na mocy niniejszego paragrafu. 

36. Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 

37. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski autora projektu nad realizowanymi 

robotami budowlanymi. 

38. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub 

aktualizacji dokumentacji projektowej i STWiO, będą one dokonywane w ramach nadzoru 

autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. 

39. W szczególności Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia 

wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. 

40. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże 

się konieczne. 

41. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że: 

1)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych. 

3) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

42. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach niniejszej 

Umowy będą fabrycznie nowe, a urządzenia będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, 

jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną 

dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z 
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wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną prawidłowo przetestowane przez osoby 

posiadające udokumentowane uprawnienia przy pomocy urządzeń posiadających aktualne 

badania, które zapewni Wykonawca. 

43. Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia / kalibracji zainstalowanych urządzeń w ramach 

przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia optymalnych warunków ich działania, zgodnych z 

Warunkami Technicznymi i wymaganiami Zamawiającego. 

44. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się : 

 

1) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy,  

2) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 

3) przed przystąpieniem do realizacji robót, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie 

miesięcznym uwzględniającego cały okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia opóźnień w ich realizacji, 

4) do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową, harmonogramem, pozwoleniem na 

budowę i dokumentacja projektową, 

5)  do wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja projektową i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i 

autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki 

budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom 

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót 

określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; 

zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, 

6) do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z 

odpowiednimi przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych, 

a także, w przypadku systemów rurociągowych do gazów medycznych, z ustawą o 

wyrobach medycznych z przyjęciem zasady, iż przed przystąpieniem do ich wbudowania 

WYKONAWCA przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane przepisami dokumenty 

dopuszczające wbudowywane materiały do stosowania w budownictwie, 

7) do zamontowania na czas realizacji robót liczników zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz ponoszenia kosztów według cenników, jakie obowiązują szpital u poszczególnych 

dostawców mediów. 

8) do sporządzenia i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz ZAMAWIAJĄCYM wszelkiej 

dokumentacji projektowej, niezbędnej do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, 

przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z 

przeznaczeniem, 

9) do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników 

Wykonawcy, 
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10) do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym i 

udostępnianie go ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym upoważnionym osobom czy organom, 

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 

11) do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po 

zakończeniu robót, 

12)  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na 

osobie lub w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem 

wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie, 

13) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym 

przedmiocie, 

14) do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej, 

15) do oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które 

mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i 

miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być 

wymienione jako stanowiące część placu budowy, 

16) do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy, 

17) do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania wstępu na teren budowy 

pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych 

i informacji wymaganych przepisami. 

45. Jeżeli wystąpi konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszą być 

wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemną zgodą. O każdorazowym 

odcięciu mediów Dział Techniczny Szpitala musi być powiadomiony, co najmniej 5 (pięć) 

dni robocze przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej. 

46. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez 

Zamawiającego pracownikom Szpitala. 

47. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do 

prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunąć kolizje oraz zamontować je 

ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić 

próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach, 

2) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu 

uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych, 

3) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt 

usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, 

materiały po rozbiórce, itp., 
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4) prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie 

zdezorganizowały pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w 

obrębie Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi.  

48. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren 

Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i 

robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym. 

49. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty na 

budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich 

zniszczeniem. 

50. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektami z jednoczesnym zachowaniem w tej 

mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.  

51. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcie i zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz 

prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac. 

52. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) Dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów badań i 

sprawozdań, atestów oraz dokumentacji powykonawczej, 

2) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót, 

3) Niezwłocznie zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej, 

4) Przekazywania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania, 

5) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

6) Wykonywania próby i sprawdzenia, które są przewidziane warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

53. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i 

przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

54. Na wykonawcy ciąży usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do 

osiągnięcia stanu poprawnego. 

55. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie dla zamontowanych urządzeń i instalacji 

próby i badania – potwierdzające prawidłowość ich działania warunkujące dopuszczenie do 

użytkowania.  

56. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje i 

urządzenie w formie projektu powykonawczego wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich 

branż. 

57. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące 

świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w 

szczególności w budynkach użyteczności publicznej. 

58. Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 

lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
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do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 

sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia. 

59. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, 

nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów 

(frontu robót). 

60. Wykonawca nie może zaakceptować  protokołów odbioru prac podwykonawcom 

przekraczających swoim zaawansowaniem zakresów rzeczowych i wartości zawartych w 

zaakceptowanych przez Zamawiającego protokółach odbioru 

61. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty. 

62. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów do książki prac pożarowo niebezpiecznych w 

przypadku wystąpienie takich robót. 

63. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy. 

64. WYKONAWCA będzie przechowywał na terenie budowy przez cały czas trwania Umowy, co 

najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami oraz aktualną dokumentację projektową  

65. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika 

Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i rozbiórkowych, 

prowadzonego w sposób określony w prawie budowlanym. 

66. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji przechowywanej 

na terenie budowy; Nadzór, ZAMAWIAJĄCY i inne osoby pisemnie upoważnione przez 

ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie. 

67. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć 

szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz 

ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego 

powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego. 

68. WYKONAWCA oświadcza, że przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCY udostępnił do 

wiadomości wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. 

WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w 

granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie 

konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, 

które mogą wpływać na ofertę i na roboty. W tych samych granicach będzie się uważało, że 

WYKONAWCA dokonał inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia, powyższych 

danych oraz innych dostępnych informacji, oraz że przed złożeniem oferty upewnił się, co do 

wszystkich istotnych spraw włącznie. 

69.  WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunków prawa przejazdu – 

dojazdu do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe 

prawa przejazdu, jakich może potrzebować włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu 

do terenu budowy. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie 

niezbędne plany i pozwolenia. 



str. 14 

 

70. WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza 

poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim 

staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. 

71. WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub 

dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są 

one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu 

WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na 

opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem 

ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji. 

72. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, 

WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci 

teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz 

pokryje związane z tym koszty. 

73. WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy 

ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. 

74. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac robót dostawcom aparatury medycznej w celu 

ich montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji. 

75. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych zmiany w wyposażeniu, 

materiałach itp. W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po 

potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuje kartę materiałową do 

akceptacji przez Projektantów. Po akceptacji zmiany przez Projektantów karta materiałowa 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału 

/ wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku 

akceptacji nie przysługują Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo 

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako 

roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe. 

76. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, 

zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz z protokołami 

konieczności oraz protokołami z negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu 

na jego żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą.   

77. Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający. 

78. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji. 

 

Poniższe opisy wskazuję zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

do OPZ. Wykonawca zgodnie z nimi ma obowiązek wykonać zakres zadania wraz z zakupami 

i dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ich akceptacja będzie realizowana 

na etapie akceptacji kart materiałowych: 
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1. Zamawiający obligatoryjnie wymaga wzmocnienia wszystkich ścian wykonanych w technologii g-k 

płytą OSB 3 min. gr  12 mm. z dwóch stron. Wzmocnienie to należy wykonać zamieniając jedną z 

dwóch płyt G-K (wewnętrzną) płytą OSB 3.Zastosowaną płytę OSB należy zabezpieczyć do stopnia 

odporności ogniowej wskazanej w projekcie dla danej ściany. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, 

iż wszystkie otwory, narożniki zewnętrzne musza być wykonane z systemowych profili 

otworowych.  Należy także wykonać wzmocnienie ścian z dwóch stron w środku rozpiętości, 

mocowane do stropu  i ściany (schowane w przestrzeni miedzy sufitowej) - wymóg ten dotyczy 

ścian o długości większej niz. 3,0 m oraz ściany z drzwiami o szerokości równej i większej 2.0 m.  

Ponadto należy przewidzieć i ująć w wycenie wykonanie wzmocnienia  ze  stelaży pod urządzenia. 

Zamawiający informuje, iż nazwa OSB 3 gr. 12 mm została przywołana, jako materiał spełniający 

warunki techniczne. W ściankach spełniających  warunek odpowiedniej odporności ogniowej 

zgodnie z projektem należy  zastosować równoważne rozwiązania techniczne zgodne 

zastosowanym systemem ścianek działowych i obowiązkowo spełniające ten warunek.  
2. Wszystkie ściany zabezpieczyć płytą typu Acrovyn lub równoważną o gr. min. 2mm do wysokości 

1,60 m, umożliwiającą dezynfekcję przy użyciu środków wyspecyfikowanych przez 

Zamawiającego w załączniku do OPZ. 

3. Narożniki ACROVYN lub równoważne typu SO 50 ,szer ramienia 50 mm. Wszystkie narożniki 

wypukłe ścian w   zakresie pokazanym w załączniku graficznym ( komunikacja +wszystkie sale 

zabezpieczone do wys. 1,6 m oraz połączenie ościeżnic drzwiowych z ścianą-na całym obwodzie 

ościeżnicy) zabezpieczyć przed obijaniem poprzez zastosowanie   narożników SO 50 C/S Polska lub 

równoważnych. 

4. Poręcze montowane na min 2 kotwy systemowe śr min 4 mm   np typu HR6 

5. Ściany za łóżkami zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojnic załóżkowych   –zgodnie z 

załącznikiem nr 4 lub równoważnych , licząc (ilość zgodna z ilością łóżek – po 2 szt. na łóżko) 

wykonane zgodnie z załączonym rysunkiem nr na podstawie odbojoporęczy typu HRB4C CS Polska 

lub równoważnym. 

6. Wykładzina posadzkowa / podłogowa ma spełnić warunek  wykonania dodatkowego akrylowania 

wykładziny bez utraty gwarancji na wyrób gr min 2.5 mm klasy użytkowa 44, klasa 

trudnozapalności Bfl-s1, Umożliwia zastosowanie wykładzin w pomieszczeniach z krzesłami na 

kółkach. Szczegóły wykonania cokołów posadzek pokazano na zał. nr 5.  

7. Należy bezwzględnie wykonać połączenie posadzek z pcv z posadzka z płytek za pomocą listwy 

systemowej bezprogowo. 

8. W pomieszczeniach tzw. mokrych wymagana jest Izolacja posadzek i ścian przeciwwodna 

systemowa  - min 3 warstwy. We wszystkich narożnikach między ścianami oraz między ścianami i 

posadzkami należy stosować taśmy uszczelniające systemowe. 

9. Posadzki w szachtach instalacyjnych pomalować farbą zapewniającą war tech.- sanitarne i 

niepylącą odporne na wilgoć. 

10. Powłoki malarskie muszą spełniać wymogi zgodnie z wymogami technicznym dla danego 

zastosowanego systemu lecz nie mniejsze niż : powierzchnia ścian i sufitów jednolita, bez smug, 

nierówności, śladów pędzla lub wałka, grudek, pęcherzy  i przebarwień . Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie dwóch uzgodnionych  kolorów lub dwóch odcieni tego samego  koloru w każdym 

pomieszczeniu. Połączenia kolorów bez zachodzenia na siebie i bez żadnych odchyłek w pionie. 
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11. Powierzchnie obłożone płytkami naściennymi zakończone listwami łącznie z narożnikami 

systemowymi. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania narożników wykończeniowych 

wykonanych z PCV 

12. Wszystkie zastosowane farby musza spełniać ponadto  warunek 1 klasy krycia i 1 klasy 

ścieralności. 

13. Należy ująć w wycenie zakup i montaż rozetek pcv  maskujących, zamontowanych szczelnie   

i dopasowanych na  rurkach podłączeniowych do grzejników oraz zamontowanych na wszystkich 

podejściach  kanalizacyjnych wychodzących ze ściany. 

14. Stolarka aluminiowa i p-poż wyposażona w min 4 zawiasy systemowe, bez progowa. 

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 skrzynek ( każda zawierająca kompletny 

zestaw kluczy do pomieszczeń w projektowanym budynku ). Klucze te należy ponumerować 

i opisać na przywieszkach, oraz dostarczyć opracowane zestawienie kluczy wraz z ich numeracją. 

Każdy z zestawu kluczy ( 3 zestawy) powinien posiadać inny kolor zawieszek. 

16. Zakres zadania nie obejmuje wyposażenia meblowego, wyposażenia medycznego, komputerów, 

telefonów, faksów, drukarek, wyposażenia AGD, koszy, dozowników. 

17. Zakres zadnia obejmuje białe montaże, umywalki i zlewy również w wykonaniu medycznym. 

18. Wykonawca wykona w sufitach szczelnych GK rewizje o wielkości umożliwiającej swobodny 

dostęp do zaworów, czujek, klap w sposób umożliwiający eksploatację wygodny i bezpieczny 

dostęp, jeżeli takowe elementy występują nad sufitem w danym pomieszczeniu. 

19. Pomieszczenia techniczne zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym 

w Szpitalu. 

20. Wykonawca wykona zabezpieczania okien  zgodnie z załącznikiem. 

21. Wszystkie sieci strukturalne wykonać w kategorii 6a, dostawa wszystkich urządzeń pasywnych i 

aktywnych jest w zakresie Wykonawcy.  

22. Zakres zadania obejmuje dostawę zakończeń gaz zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej i 

certyfikowanie całości jako wyrób medyczny.  

23. W zakresie Wykonawcy jest również odtworzenie sieci wifi. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wersja elektroniczna PFU wraz z załącznikami. 

a. Plan wyburzeń 

b. Tabela wykończeń 

c. Opis sprzętu medycznego panele 

d. Ekspertyza ppoż 

2. Koncepcja Programowo – Przestrzenna 

3. Inwentaryzacja 

4. Zestawienie środków do dezynfekcji i mycia.  

5. Rys odboi załóżkowych. 

6. Wzór kluczyka do okien i blokady okien. 


