



Gdańsk, dnia 10.05.2019 r.

nr sprawy: **D10.251.26.P.2019**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **URUCHOMIENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ UTRZYMANIE PLATFORMY INTERNETOWEJ WRAZ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ**, postępowanie ogłoszone w dniu **02.05.2019 r.** w **Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP)** pod nr pod **nr 543733-N-2019** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA DO SIWZ
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Po analizie dokumentacji zakładam, że oczekują Państwo, iż projekt ma być realizowany na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj", tj. podmiot realizujący zadanie ma zaprojektować, zaimplementować, wdrożyć i utrzymywać system / aplikację mobilną na zasadzie systemu dedykowanego dla Państwa na bazie Państwa wymagań funkcjonalnych a nie zakupu gotowego narzędzia z rynku i jego kastomizacji (dostosowania). Jeżeli tak jest (tj system ma być dedykowany dla Państwa) proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania gotowych produktów/rozwiązań przez Wykonawcę, pod warunkiem uzyskania funkcjonalności opisanych w OPZ oraz z zachowaniem warunków opisanych w umowie.

2) Dodatkowym pytaniem jest kwestia terminu. Wyzaczyliście Państwo termin na wdrożenie i uruchomienie przedmiotowego narzędzia do 30.06. br. W praktyce w przypadku systemu dedykowanego jest to termin nierealny (sama analiza przedwdrożeniowa trwa ok 2 miesiące tak aby poznać szczegółowe wytyczne Klienta i tak aby docelowo oddać produkt jakiego Klient oczekuje, a przede wszystkim komfortowo użytkuje).

Realnym terminem na przygotowanie, implementację, wdrożenie i testy to 5-7 miesięcy. Jeżeli dopuszczając Państwo niniejszy interwał czasowy z największą przyjemnością złożymy ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin realizacji zamówienia (w § IV ust. 1 SIWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy) dot.: wykonania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia w pełni kompletnej, sprawnej, i nadającej się do umówionego użytku Platformy (tj. aplikacji i platformy) z 30.06.2019 r. na – dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

3) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia (dotyczy paragrafu IV w punkcie 1. z daty **30.06.2019** roku na **30.08.2019** roku ?

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin realizacji zamówienia (w § IV ust. 1 SIWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy) dot.: wykonania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia w pełni kompletnej, sprawnej, i nadającej się do



umówionego użytku Platformy (tj. aplikacji i platformy) z 30.06.2019 r. na – dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

4) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu (dotyczy paragrafu VIII w punkcie 2C) dotyczących potwierdzenia warunku technicznego oraz doświadczenia wykonania usług, **okresu ostatnich trzech** lat przed upływem terminu składania ofert na okres **ostatnich pięciu lat**?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu (dotyczy paragrafu VIII w punkcie 2C) dotyczących potwierdzenia warunku technicznego oraz doświadczenia, w wartości wykonania usług ze **100 000,00 zł brutto każda** na **80 000,00 zł brutto każda**?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia treść SIWZ w zakresie warunku określonego w § VIII ust. 1 pkt 2c (dot. zdolności technicznej lub zawodowej):

Doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie **ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – **co najmniej dwie usługi polegające na uruchomieniu, udostępnieniu oraz utrzymaniu platformy internetowej wraz z aplikacją mobilną dedykowaną dla systemu Android, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) zł brutto każda usługa.**

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie warunku technicznego przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

6) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań aplikacji mobilnej w postaci **wyłączenia z wymagania** zintegrowania z social media ?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie ze zmienionym SOPZ (zał. nr 1B do SIWZ).

7) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań aplikacji mobilnej w postaci **wyłączenia z wymagania** wykorzystywania notyfikacji push i obsługiwanie lokalizacji oraz wykorzystywania mapy ?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie ze zmienionym SOPZ (zał. nr 1B do SIWZ).

8) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań aplikacji mobilnej w postaci **wyłączenia z wymagania** dostępności aplikacji w sklepie Google Play ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

9) Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagania aplikacji mobilnej na poczet responsywności portalu www?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

10) Czy Zamawiający dopuszcza **etapowanie wynagrodzenia** wraz z realizacją etapów wdrożenia platformy i aplikacji mobilnej ? Pierwszy uzgodniony etap płatności mógł by nastąpić po zaakceptowanym odbiorze Projektu technicznego rozwiązania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI WYJAŚNIENIAMI, ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.05.2019 r., DO GODZ. 10:00 OTWARCIE OFERT W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 11:00.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

– Aktualny Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [SOPZ] (Załącznik nr 1B do SIWZ)

**Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski**

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020