*
*

Eld:'lgu:'zsekie URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska arx,
Pé€Jst WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ~ Europejski Fundusz Spoteczny L
Program Regionalny *

Gdansk, dnia 10.05.2019 r.

nr sprawy: D10.251.26.P.2019
Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego pn. URUCHOMIENIE, UDOSTEPNIENIE ORAZ UTRZYMANIE
PLATFORMY INTERNETOWEJ WRAZ Z APLIKACJA MOBILNA, postepowanie ogtoszone w
dniu 02.05.2019 r. w Biuletynie Zamowien Publicznych (BZP) pod nr pod nr 543733-
N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ, ZMIANA DO SIWZ
ORAZ PRZESUNIECIE TERMINU SKEADANIA OFERT

Do Zamawiajacego zwrocili sie Wykonawcy o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1) Po analizie dokumentacji zakltadam, ze oczekujg Panstwo, iz projekt ma by¢ realizowany na
zasadzie ‘"zaprojektuj i wybuduj', tj. podmiot realizujgcy zadanie ma zaprojektowac,
zaimplementowac, wdrozy¢ i utrzymywaC system / aplikacje mobilng na zasadzie systemu
dedykowanego dla Panstwa na bazie Panstwa wymagan funkcjonalnych a nie zakupu gotowego
narzedzia z rynku i jego kastomizacji (dostosowania). Jezeli tak jest (tj system ma by¢ dedykowany
dla Panstwa) prosze o potwierdzenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania gotowych
produktow/rozwigzan przez Wykonawce, pod warunkiem uzyskania funkcjonalnosci
opisanych w OPZ oraz z zachowaniem warunkow opisanych w umowie.

2) Dodatkowym pytaniem jest kwestia terminu. Wyznaczyliscie Panstwo termin na wdrozenie i
uruchomienie przedmiotowego narzedzia do 30.06. br. W praktyce w przypadku systemu
dedykowanego jest to termin nierealny (sama analiza przedwdrozeniowa trwa ok 2 miesiecy tak aby
pozna¢ szczegdtowe wytyczne Klienta i tak aby docelowo oddac produkt jakiego Klient oczekuje, a
przede wszystkim komfortowo uzytkuje).

Realnym terminem na przygotowanie, implementacje, wdrozenie i testy to 5-7 miesiecy. Jezeli
dopuszczajgc Panstwo niniejszy interwat czasowy z najwiekszg przyjemnoscig ztozymy oferte.
Odpowiedz: Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin realizacji zamoéwienia (w § IV
ust. 1 SIWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy) dot.: wykonania, dostarczenia,
zainstalowania i uruchomienia w peini kompletnej, sprawnej, i nadajacej sie do
umowionego uzytku Platformy (tj. aplikacji i platformy) z 30.06.2019 r. na — dwa
miesigce od dnia podpisania umowy.

3) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania zamowienia (dotyczy paragrafu IV w
punkcie 1. z daty 30.06.2019 roku na 30.08.2019 roku ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin realizacji zamowienia (w § IV
ust. 1 SIWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy) dot.: wykonania, dostarczenia,
zainstalowania i uruchomienia w peini kompletnej, sprawnej, i nadajacej sie do
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umowionego uzytku Platformy (tj. aplikacji i platformy) z 30.06.2019 r. na — dwa
miesigce od dnia podpisania umowy.

4) Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu (dotyczy paragrafu VIII w
punkcie 2C) dotyczacych potwierdzenia warunku technicznego oraz do$wiadczenia wykonania ustug,
okresu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert na okres ostatnich pieciu lat?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

5) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu (dotyczy paragrafu VIII w
punkcie 2C) dotyczacych potwierdzenia warunku technicznego oraz dosSwiadczenia, w wartosci
wykonania ustug ze 100 000,00 zi brutto kazda na 80 000,00 zt brutto kazda?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia tres¢ SIWZ w zakresie warunku okreslonego w §
VIII ust. 1 pkt 2c (dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej):

Doswiadczenie:

Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skifadania ofert, a
jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat — co najmniej
dwie uslugi polegajace na uruchomieniu, udostepnieniu oraz utrzymaniu platformy
internetowej wraz z aplikacja mobilng dedykowang dla systemu Android, o wartosci nie
mniejszej niz 80 000,00 (osiemdziesiat tysiecy) zt brutto kazda ustuga.

Jezeli Wykonawca na potwierdzenie warunku technicznego przedstawi dokumenty, w ktorych wartosci
podane beda w innej walucie niz PLN, to dla potwierdzenia spefnienia warunku Zamawiajacy dokona
przeliczenia tej waluty na PLN wg sredniego bieZzacego kursu wyliczonego i ogltoszonego przez NBP z
dnia opublikowania ogfoszenia o zamowieniu, a jezeli w tym dniu kursu nie ogfoszono, do w/w
przeliczenia zastosowany bedzie ostatni ogtoszony kurs przed tym dniem.

6) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wymagan aplikacji mobilnej w postaci wytaczenia z
wymagania zintegrowania z social media ?
Odpowiedz: Tak. Zgodnie ze zmienionym SOPZ (zat. nr 1B do SIWZ).

7) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wymagan aplikacji mobilnej w postaci wytaczenia z
wymagania wykorzystywania notyfikacji push i obstugiwania lokalizacji oraz wykorzystywania mapy ?
Odpowiedz: Tak. Zgodnie ze zmienionym SOPZ (zat. nr 1B do SIWZ).

8) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wymagan aplikacji mobilnej w postaci wytaczenia z
wymagania dostepnosci aplikacji w sklepie Google Play ?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

9) Czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z wymagdania aplikacji mobilnej na poczet responsywnosci
portalu www?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

10) Czy Zamawiajacy dopuszcza etapowanie wynagrodzenia wraz z realizacjg etapow wdrozenia
platformy i aplikacji mobilnej ? Pierwszy uzgodniony etap ptatnosci mogt by nastgpic po
zaakceptowanym odbiorze Projektu technicznego rozwigzania ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.
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W ZWIAZKU Z UDZIELONYMI WYJASNIENIAMI, ZAMAWIAJACY PRZESUWA TERMIN SKLADANIA
OFERT DO DNIA 20.05.2019 r, DO GODZ. 10:00 OTWARCIE OFERT W TYM SAMYM DNIU O GODZ.
11:00.

W zataczeniu do niniejszych wyjasnien:
— Aktualny Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia [SOPZ] (Zalacznik nr 1B do SIWZ)

Zatwierdzit
Wiceprezes ds. ekonomicznych — Piotr Wroblewski

Sporzadzit: Piotr Nowotczyriski — Sekretarz komisji przetargowej
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