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Gdańsk, dnia 10.05.2019 r. 

nr sprawy: D10.251.26.P.2019 

Wykonawcy ubiegający się   
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. URUCHOMIENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ UTRZYMANIE 
PLATFORMY INTERNETOWEJ WRAZ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ, postępowanie ogłoszone w 

dniu 02.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr pod nr 543733-
N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA DO SIWZ  

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

1) Po analizie dokumentacji zakładam, że oczekują Państwo, iż projekt ma być realizowany na 

zasadzie "zaprojektuj i wybuduj", tj. podmiot realizujący zadanie ma zaprojektować, 

zaimplementować, wdrożyć i utrzymywać system / aplikację mobilną na zasadzie systemu 

dedykowanego dla Państwa na bazie Państwa wymagań funkcjonalnych a nie zakupu gotowego 

narzędzia z rynku i jego kastomizacji (dostosowania). Jeżeli tak jest (tj system ma być dedykowany 

dla Państwa) proszę o potwierdzenie.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania gotowych 
produktów/rozwiązań przez Wykonawcę, pod warunkiem uzyskania funkcjonalności 
opisanych w OPZ  oraz z zachowaniem warunków opisanych w umowie.  
 

2) Dodatkowym pytaniem jest kwestia terminu. Wyznaczyliście Państwo termin na  wdrożenie i 

uruchomienie przedmiotowego narzędzia  do 30.06. br. W praktyce w przypadku systemu 

dedykowanego jest to termin nierealny (sama analiza przedwdrożeniowa trwa ok 2 miesięcy tak aby 

poznać szczegółowe wytyczne Klienta i tak aby docelowo oddać produkt jakiego Klient oczekuje, a 

przede wszystkim komfortowo użytkuje).  

Realnym terminem na przygotowanie, implementację, wdrożenie i testy to 5-7 miesięcy. Jeżeli 

dopuszczając Państwo niniejszy interwał czasowy z największą przyjemnością złożymy ofertę.  

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin realizacji zamówienia (w § IV 
ust. 1 SIWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy) dot.: wykonania, dostarczenia, 
zainstalowania i uruchomienia w pełni kompletnej, sprawnej, i nadającej się do 
umówionego użytku Platformy (tj. aplikacji i platformy) z 30.06.2019 r. na – dwa 
miesiące od dnia podpisania umowy.  
 
3) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia (dotyczy paragrafu IV w 

punkcie 1. z daty 30.06.2019 roku na 30.08.2019 roku ?  

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin realizacji zamówienia (w § IV 
ust. 1 SIWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy) dot.: wykonania, dostarczenia, 
zainstalowania i uruchomienia w pełni kompletnej, sprawnej, i nadającej się do 
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umówionego użytku Platformy (tj. aplikacji i platformy) z 30.06.2019 r. na – dwa 
miesiące od dnia podpisania umowy.  
  

4) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu (dotyczy paragrafu VIII w 

punkcie 2C)  dotyczących potwierdzenia warunku technicznego oraz doświadczenia wykonania usług, 

okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert na okres ostatnich pięciu lat? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

5) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu (dotyczy paragrafu VIII w 

punkcie 2C)  dotyczących potwierdzenia warunku technicznego oraz doświadczenia, w wartości 

wykonania usług ze 100 000,00 zł brutto każda na 80 000,00 zł brutto każda? 

Odpowiedź:  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia treść SIWZ w zakresie warunku określonego w § 
VIII ust. 1 pkt  2c (dot. zdolności technicznej lub zawodowej):  

Doświadczenie: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – co najmniej 
dwie usługi polegające na uruchomieniu, udostępnieniu oraz utrzymaniu platformy 
internetowej wraz z aplikacją mobilną dedykowaną dla systemu Android, o wartości nie 
mniejszej niż 80 000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) zł brutto każda usługa. 

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie warunku technicznego przedstawi dokumenty, w których wartości 

podane będą w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona 

przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z 

dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w 

przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 

 

6) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań aplikacji mobilnej w postaci wyłączenia z 
wymagania zintegrowania z social media ? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie ze zmienionym SOPZ (zał. nr 1B do SIWZ). 
 

7) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań aplikacji mobilnej w postaci wyłączenia z 
wymagania wykorzystywania notyfikacji push i obsługiwania lokalizacji oraz wykorzystywania mapy ? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie ze zmienionym SOPZ (zał. nr 1B do SIWZ). 
  

8) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań aplikacji mobilnej w postaci wyłączenia z 
wymagania dostępności aplikacji w sklepie Google Play ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

9) Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagania aplikacji mobilnej na poczet responsywności 

portalu www?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
  

10) Czy Zamawiający dopuszcza etapowanie wynagrodzenia wraz z realizacją etapów wdrożenia 

platformy i aplikacji mobilnej ? Pierwszy uzgodniony etap płatności mógł by nastąpić po 

zaakceptowanym odbiorze Projektu technicznego rozwiązania  ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI WYJAŚNIENIAMI, ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA 
OFERT DO DNIA 20.05.2019 r, DO GODZ. 10:00 OTWARCIE OFERT W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 
11:00. 
 
 
 
W załączeniu do niniejszych wyjaśnień: 

– Aktualny Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [SOPZ] (Załącznik nr 1B do SIWZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                     Zatwierdził 
                                                                                   Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej 


