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Załącznik nr 1 do Umowy pn. „Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji POLSAT” 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

Nazwa Zamówienia: „Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji 
POLSAT” 

 

 

 

 

Adres Zamówienia: Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6 

 

Nazwa Zamawiającego:  COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

Adres Zamawiającego: Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6 
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Lokalizacja 

Nazwa i adres inwestycji 

 

„Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji POLSAT” 

  

ADRES: 

 

 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.:  

ul. Nowe Ogrody 1 - 6 

Gdańsk 

 

Inwestor: 

 

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, 

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6 

Podstawowe dane: 

Projektowany gabinet zabiegowy terapii laserowej przewidziany jest do realizacji na terenie 

istniejącego Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku i przynależy do Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i 

Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomieszczenia objęte zakresem opracowania 

znajdują się na poziomie I piętra budynku nr 6. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mających 

podlegać przebudowie wynosi 171,84m2. W przeszłości funkcjonowały tutaj dwie sale 

obserwacyjne połączone pokojem nadzoru pielęgniarskiego, sala intensywnej terapii, a także 

niezbędne zaplecze magazynowe. Obecnie podlegające opracowaniu pomieszczenia stanowią 

przestrzeń magazynową szpitala.  

 Budynek nr 6 wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły. Ściany zewnętrzne z 

cegły pełnej grubości 51cm. Ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej, grubości 44 i 25cm, 

działowe z cegły grubości 6 i 12cm. Stropy Ackermana grubości 29cm. Tynki istniejące 

cementowo-wapienne. Ściany malowane, z wyjątkiem węzłów sanitarnych i pom. zabiegowych, w 

których ściany wyłożono glazurą do wysokości 2m. 
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W części pomieszczeń funkcjonuje obecnie wentylacja grawitacyjna. W hallu głównym znajduje 

się sufit podwieszany częściowo zakrywający naświetle dachowe. Klatki schodowe żelbetowe. 

Stolarka okienna PCV. 

Projekt budowlany zakłada wykorzystanie istniejących mediów, takich jak: 

 Instalacja wodociągowa; 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej; 

 Instalacja gazów medycznych; 

 Instalacja centralnego ogrzewania 

 Instalacje elektryczne silnoprądowe oraz słaboprądowe. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej opisanej w dokumentacji 

projektowej załącznik nr 1 do OPZ wraz z dostawą wszystkich elementów w tym central 

wentylacyjno – klimatyzacyjnych, dostawa i montaż stolarki otworowej zgodnie z OPZ( załącznik 

nr 4 i 5). W zakresie wykonawcy jest wykonanie konstrukcji stalowej nośnej zgodnie z OPZ pod 

centrale wentylacyjne, wykonanie pomostu na dachu oraz uzupełnienie i naprawa dachu. 

Dodatkowo wykonawca zgodnie z dokumentacją przygotuje konstrukcje stalowe umożliwiającej 

montaż lampy operacyjnej oraz kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej, co wiążę się z 

koniecznością montażu konstrukcji do stropu i mocowanie od strony dachu wraz z otworzeniem i 

zabezpieczaniem dachu zgodnie z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. OPZ stanowi dokument nadrzędny w stosunku do dokumentacji projektowej oraz pozostałych 

załączników. Wskazuje on zmiany konieczne do wykonania oraz parametry urządzeń i instalacji 

nadrzędne do wskazanych w dokumentacji projektowej. 

3. Zamawiający wymaga skoordynowania prac z innymi Wykonawcami i dostawcami realizującymi 

prace w ramach inwestycji na obiekcie jak również realizującymi zadanie polegające na budowie 

lądowiska wyniesionego. 

4. Wszelkie dostawy przejazdy muszą i prace muszą być skoordynowane z budowa lądowiska. 

5. W zakresie Wykonawcy jest również przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie opinii, 

zgód i akceptacji niezbędnych do dokonania odbioru końcowego i oddania budynku do 

użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie. Wszelkie koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca.  

6. W skład przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 

1) w wypadku konieczności uzyskania pozwolenia zamiennego: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót (STWiOR), 

b) wykonanie projektów budowlanych zamiennych,  

c) wykonanie projektów wykonawczych zamiennych zawierających szczegółowe opisy rozwiązań 

wraz z wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania, 

d) uzyskanie pozwoleń zamiennych na budowę, 

2) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację budynku zawierającej instrukcje obsługi 

i czytelne rzuty zgodnie z załącznikiem do umowy. 
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3) dokumentacja i STWiOR, o której mowa w pkt. 1 musi być wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i zostać wykonana dla zakresu koniecznego do realizacji zadania musi również uzyskać 

akceptację Zamawiającego, 

4) w wypadku dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji lub poprawek, 

każdorazowo do projektu załączana będzie przez Wykonawcę errata wskazująca zmiany. 

Errata będzie podpisywana przez projektanta danej branży oraz kierownika budowy 

i zawierać będzie informację, iż wskazane zmiany są jedynymi zmianami dokonanymi 

w dokumentacji. 

5) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej 

zamiennej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa zamienna musi 

zostać uzgodniona z Zamawiającym i posiadać jego akceptację, oraz akceptację właściwych 

organów   p.poż., sanit-hig., bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych dla uzyskania 

pozwolenia na budowę, odbioru robót oraz pozwolenia na Użytkowanie umożliwiających 

rozpoczęcie pracy Oddziałów, 

6) zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów zamiennych w zakresie, o którym mowa 

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, 

z późn. zm.) w zakresie dokumentacji projektowej Wykonawcy, 

7) wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z wytycznymi 

określonymi w niej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zamiennej dokumentacji 

projektowej, 

8) wykonie robót związanych z montażem aparatury medycznej będącej w zakresie zadania , a w 

szczególności wykonanie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem 

pomiarów, 

9) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających podłączenie wyposażenia 

medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji. Wykonawca ma w zakresie 

przygotowanie projektów zamiennych uwzględniających wymagane zmiany niezbędne dla 

montażu aparatury i urządzeń medycznych dostarczanych zarówno przez Wykonawcę jak 

również  przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentów 

urządzeń. Powstała dokumentacja będzie podstawą do przygotowania pod montaże urządzeń 

i aparatury medycznej.  

10) Wykonawca ma obowiązek udostępnić front robót Dostawcom Zamawiającego. Jak również 

współdziałać z nimi w celu montażu urządzeń i aparatury medycznej.  

11) wykonanie wszelkich prac umożliwiających montaż oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji 

z montowanymi urządzeniami, 

12) wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami 

Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, 

kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały 

i uzgodniony z Zamawiającym,  

13) odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa 

wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub 

zdemontowanych w czasie modernizacji, 

14) przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi Zamawiającego, 
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15) po zakończeniu prac montażowych należy wykonać próby przed odbiorowe tj. przed 

odbiorową 72 godzinną próbę w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, 

w wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady 

istotne, należy próbę przerwać do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od 

nowa. Procedurę należy powtarzać, aż do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez 

Zamawiającego bezawaryjnego działania instalacji,   

16) wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia 

wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do 

istniejącej instalacji, 

17) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, 

18)  opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń 

pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji, 

19)  sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia zamiennego na 

budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowę, jeżeli 

takowe będzie niezbędne, 

20) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień 

wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania 

go do użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej, w tym odbiorów PSP  

21) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi, eksploatacji oraz 

bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, 

22) wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń  

w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres 

umowy  - inwestycji, a nie okresów gwarancyjnych poszczególnych urządzeń udzielanych 

przez ich producentów) 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową, 

7. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych, 

8. wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca, 

9. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

robót zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego, 

10.  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach: 

a. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu danej branży, 

b. odbioru dokonuje inspektor nadzoru, 

c. w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. a) 

zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych 

a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża 
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Wykonawcę, 

11.  odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach: 

1. Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający 

wskaże termin odbiorów, 

2. dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego 

podpisanego przez inspektora nadzoru branży, której odbiór dotyczy. 

12. Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa Zmawiający przewiduje 

możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których mowa mogą zostać 

wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii. 

13. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji 

równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą 

konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać 

dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji. 

14. Zawartość dokumentacji projektowej zamiennej , jeśli jej wykonanie będzie niezbędne: 

1. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami. 

2.Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych 

wymagań Zamawiającego, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych 

i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu.  

3. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 

odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż 

oraz w zakresie projektu zamiennego budowlanego zamiennego, 

2) projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany 

w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wraz z rysunkiem 

złożeniowym wszystkich branż, oraz w razie konieczności projektu wykonawczego 

zamiennego. 

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

15. Projekty wykonawcze zamienne będą zawierały rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym wraz 

z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 

1) części obiektu, 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

4) instalacji i wyposażenia technicznego, 

5) sprzętu medycznego wymagającego montażu. 

16. Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniać czytelność rysunków i zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

17. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe. 

18. Dokumentację projektową zamienną oraz STWiOR należy opracować z uwzględnieniem 

konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeśli są to zmiany istotne,  
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19. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

20. Dokumentacja będzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez 

Wykonawcę. 

21. Opracowania, o których mowa będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają 

akceptacji Zamawiającego. 

22. Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji 

projektowej i STWiOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego nie będzie 

posiadała akceptacji Zamawiającego. 

23. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie 

dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych. 

24. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie braku 

porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

25. Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy 

też żąda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego 

wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania 

wymaganej korekty przez Wykonawcę. 

26. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał lub gdy po 

dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja, o której mowa nadal nie jest wykonana 

prawidłowo. 

27. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 

a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną 

w niniejszym paragrafie. 

28. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, 

dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie 

zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie na mocy 

niniejszego paragrafu. 

29. Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 

30. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski autora projektu nad realizowanymi 

robotami budowlanymi. 

31. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji 

dokumentacji projektowej i STWiO, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez 

prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. 

32. W szczególności Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia 

wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. 

33. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże 

się konieczne. 

34. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że: 

1)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
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chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych. 

3) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

35. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach niniejszej 

Umowy będą fabrycznie nowe, a urządzenia będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, 

jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną 

dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę 

z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną prawidłowo przetestowane przez osoby 

posiadające udokumentowane uprawnienia przy pomocy urządzeń posiadających aktualne 

badania, które zapewni Wykonawca. 

36. Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia / kalibracji zainstalowanych urządzeń w ramach 

przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia optymalnych warunków ich działania, zgodnych 

z Warunkami Technicznymi i wymaganiami Zamawiającego. 

37. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się : 

 

a) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym: 

b) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 

c) przed przystąpieniem do realizacji robót, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie 

miesięcznym uwzględniającego cały okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót w przypadku wystąpienia opóźnień w ich realizacji, 

d) do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową, harmonogramem, pozwoleniem na 

budowę i dokumentacja projektową, 

e) do wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja projektową i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 

i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki 

budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom 

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót 

określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; 

zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, 

f) do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych, a także, 

w przypadku systemów rurociągowych do gazów medycznych, z ustawą o wyrobach 

medycznych z przyjęciem zasady, iż przed przystąpieniem do ich wbudowania 

WYKONAWCA przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane przepisami dokumenty 

dopuszczające wbudowywane materiały do stosowania w budownictwie, 
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g) do zamontowania na czas realizacji robót liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

ponoszenia kosztów według cenników , jakie obowiązują szpital u poszczególnych 

dostawców mediów. 

h) do sporządzenia i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz ZAMAWIAJĄCYM wszelkiej 

dokumentacji projektowej, niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, 

przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie 

z przeznaczeniem, 

i) do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników 

Wykonawcy, 

j) do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym 

i udostępnianie go ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym upoważnionym osobom czy organom, 

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 

k) do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, 

l) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub 

mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku 

osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem wszystkich kosztów 

i odszkodowań w tym przedmiocie, 

m) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 

tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym 

przedmiocie, 

n) do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej, 

o) do oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które 

mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny 

i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być 

wymienione jako stanowiące część placu budowy, 

p) do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy, 

q) do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania wstępu na teren budowy 

pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i 

informacji wymaganych przepisami. 

38. Jeżeli wystąpi konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszą być 

wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemną zgodą. O każdorazowym odcięciu 

mediów Dział Techniczny Szpitala musi być powiadomiony, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych 

przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej. 

39. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez 

Zamawiającego pracownikom Szpitala. 

40. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do 

prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunąć kolizje oraz zamontować je ponownie 
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zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory. 

W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach, 

2) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu 

uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych, 

3) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny 

koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, 

materiały po rozbiórce, itp., 

4) prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie 

zdezorganizowały pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie 

Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi.  

41. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren 

Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy 

i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym. 

42. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty na 

budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich 

zniszczeniem. 

43. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektami z jednoczesnym 

zachowaniem w tej mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej 

i wiedzy technicznej.  

44. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcie i zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz 

prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac. 

45. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) Dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów badań 

i sprawozdań, atestów oraz dokumentacji powykonawczej, 

2) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót, 

3) Niezwłocznie zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej, 

4) Przekazywania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania, 

5) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

6) Wykonywania próby i sprawdzenia, które są przewidziane warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

46. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności 

i przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

47. Na wykonawcy ciąży usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do 

osiągnięcia stanu poprawnego. 

48. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie dla zamontowanych urządzeń i instalacji 

próby i badania – potwierdzające prawidłowość ich działania warunkujące dopuszczenie do 

użytkowania.  
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49. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje 

i urządzenie w formie projektu powykonawczego wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich 

branż. 

50. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące 

świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, 

a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej. 

51. Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli 

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 

lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego 

zamówienia. 

52. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, 

nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów 

(frontu robót). 

53. Wykonawca nie może zaakceptować  protokołów odbioru prac podwykonawcom 

przekraczających swoim zaawansowaniem zakresów rzeczowych i wartości zawartych 

w zaakceptowanych przez Zamawiającego protokółach odbioru 

54. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty. 

55. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów do książki prac pożarowo niebezpiecznych 

w przypadku wystąpienie takich robót. 

56. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy. 

57. WYKONAWCA będzie przechowywał na terenie budowy przez cały czas trwania Umowy, co 

najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami oraz aktualną dokumentację projektową  

58. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika 

Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i rozbiórkowych, 

prowadzonego w sposób określony w prawie budowlanym. 

59. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji przechowywanej 

na terenie budowy; Nadzór, ZAMAWIAJĄCY i inne osoby pisemnie upoważnione przez 

ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie. 

60. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć 

szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz 

ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego 

powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego. 

61. WYKONAWCA oświadcza, że przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCY udostępnił do wiadomości 

wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. WYKONAWCA 

będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w granicach 

wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie konieczne 

informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą 

wpływać na ofertę i na roboty. W tych samych granicach będzie się uważało, że WYKONAWCA 
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dokonał inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia, powyższych danych oraz innych 

dostępnych informacji, oraz że przed złożeniem oferty upewnił się, co do wszystkich istotnych 

spraw włącznie. 

62.  WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunków prawa przejazdu – 

dojazdu do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa 

przejazdu, jakich może potrzebować włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do 

terenu budowy. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie 

niezbędne plany i pozwolenia. 

63. WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza 

poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim 

staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. 

64. WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub 

dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są 

one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu 

WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na 

opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem 

ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji. 

65. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, 

WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci 

teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz 

pokryje związane z tym koszty. 

66. WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy 

ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe 

z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. 

67. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac robót dostawcom aparatury medycznej w celu 

ich montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji. 

68. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych zmiany w wyposażeniu, 

materiałach itp. W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po 

potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuje kartę materiałową do 

akceptacji przez Projektantów. Po akceptacji zmiany przez Projektantów karta materiałowa 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału 

/ wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku 

akceptacji nie przysługują Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo 

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako 

roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe. 

69. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, 

zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz z protokołami 
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konieczności oraz protokołami z negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu 

na jego żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą.   

70. Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający. 

71. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji. 

 

 

 

Opisy w OPZ oraz załączniki wskazują zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik do OPZ. Wykonawca zgodnie z nimi ma obowiązek wykonać zakres 

zadania wraz z zakupami i dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ich 

akceptacja będzie realizowana na etapie akceptacji kart materiałowych: 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

1) Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR,  - wersja elektroniczna 
nieedytowalna CD szt.1 

2) Wersja papierowa projektu budowlanego szt. 1 – przekazana zostanie po podpisaniu 
Umowy z Wykonawcą. 

3) Konstrukcja pod centrale wentylacyjne. 
4) Stolarka okienna 
5) Stolarka drzwiowa 

 

 

 

 

 


