
1,6*2,1*52,96*(1,3*5+4,25+1,8*2+2,0+1,6+1,22+3,65+3,1+1,85+2,0+1,6*2+4,85+1,75*2+1,45+1,8+2,05)-1,17*2,05*7568,16*0,082,9*2*(1,6+1,75)*6-0,8*2,0*60,51*(2,36+1,75*2)*22+0,51*((1,45+1,75*2)+(1,2+3,0*2)*3)2,36*232,36*1,75*22+1,45*1,75+1,29*3,0*370,25*(2,36*23+1,45+1,2*3)2,96*((1,89+2,12+1,22+0,9)*(11+4))-0,9*2,0*15+2,96*(1,34+2,72+1,33+0,87+1,27+2,63+2,98+3,0+6,3+6,82)-0,9*2,0*15-1,75*2,12,96*(1,88+3,1+0,5)-0,9*2,0*21,2*2,1*41,75*2,1*20,8*2,0*42,36*1,75*22+1,45*1,75+1,2*3,0*32,46*23+1,56+1,2*30,55*(2,36*23+1,55+1,2*3)(2,36+1,75*2)*23+(1,2+3,0*2)*3181,1*2,03,1*2,1+1,75*2,131,1*2,0*(16+1)3,57+2,72+2,68+6,7*2+6,08+3,05+3,17+2,75+3,15+4,05+4,53+4,46+2,69+4,25+6,95+6,17568,16-73,67568,16*1,08568,16*0,873,67*1,08(568,16-73,67)*1,08(568,16-73,67)*2,511241,17*0,3568,16*0,3301,11+12,62*2+2,9*2*(3,0+1,35+1,73+2,63+1,88*2+1,15+1,22+1,8+1,73+2,98+1,48+3,14+2,85)-1,1*2,1-0,9*2,0*7-2,36*1,75*2(16,0+14,91+14,92+15,06+14,98+15,1+15,05+16,15+15,54+14,7+14,82+14,68+14,54+21,62+23,75+13,53+2,62+14,77+14,18)*(2,51)/2,9*1,61241,0/2,9*1,31,6*(22+21)1,5*31+2,0*1,6*(10+9)568,16*0,316,0+14,91+14,92+15,06+14,98+15,1+15,05+16,17+15,54+14,7+14,82+14,68+14,54+21,62+23,75+13,53+2,62+14,77+14,183,57+2,72+2,68+6,7*2+6,08+3,05+3,17+2,75+3,15+4,05+3,9+4,53+4,46+2,69+4,29+6,95+2,62+2,5+17,77+6,1545,6+130,66+7,1534+35+35+34+15+15+29+1+2+1156+195+422*6+2*8+2*6+2*3+2*2+2*6+2*4+2*3+2*8+2*4+2*6+2*2+2*4+2*6+2*16+2*8+2*2*6+2*3+2*7+2*6+2*3+2*4+2*2*6+2*7+2*6+2*3+2*4+2*3+2*2*6+2*5+2*635+3+15+1+11535+3+15+1+124+42+542,4*4+2,5+2+6,5+5+2,5*5

Data opracowania:

2016-07-18

Nakłady

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Budowa: Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane ,wentylacja , wod-kan ,gazy medyczne ,centralne ogrzewanie

Lokalizacja: Gdańsk  ul Jana Pawła II 50 działka nr 62

Nazwa i kod CPV:

Inwestor: COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp.zo.o w Gdańsku  80-803 Gdańsk ul Nowe Ogrody 1-6

Jednostka opracowująca kosztorys: WAW
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Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

1 Roboty rozbiórkowe,

2 Ścianki działowe i aluminiowe.

3 Okna.

4 Drzwi wewnętrzne.

5 Posadzki z izolacją.

6 Wykończenie ścian.

7 Malowanie.

8 Zabezpieczenie ścian.

9 Wykończenie sufitów.

10 Montaż wyposażenie - elementy dostarcza Inwestor

11 Instalacja gazów medycznych

12 Instalacja centralnego ogrzewania

13 Wentylacja

14 Instalacja wod-kan

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II netto
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Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku 
Etap II

1 Element Roboty rozbiórkowe,

1 KNRW 
401/331/2

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2,1*5 16,80

RAZEM: 16,80 m2 16,80

2 KNRW 
401/346/3

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,96*(1,3*5+4,25+1,8*2+2,0+1,6+1,22+3,65+3,1+1,85+2,0+1,6*

2+4,85+1,75*2+1,45+1,8+2,05)-1,17*2,05*7 121,21

RAZEM: 121,21 m2 121,21

3 KNRW 
401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

568,16*0,08 45,45

RAZEM: 45,45 m3 45,45

4 KNRW 
401/211/1

Skucie nierówności betonu na podłogach, powierzchnia do 3,0˙m2, głębokość do 1˙cm
m2 568,16

5 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej

Wyliczenie ilości robót:

2,9*2*(1,6+1,75)*6-0,8*2,0*6 106,98

RAZEM: 106,98 m2 106,98

6 KNRW 
401/702/1

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,51*(2,36+1,75*2)*22+0,51*((1,45+1,75*2)+(1,2+3,0*2)*3) 79,29

RAZEM: 79,29 m 79,29

7 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

2,36*23 54,28

RAZEM: 54,28 m 54,28

8 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,36*1,75*22+1,45*1,75+1,29*3,0*3 105,01

RAZEM: 105,01 m2 105,01

9 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7 7,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

10 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(2,36*23+1,45+1,2*3) 14,83

RAZEM: 14,83 m2 14,83

2 Element Ścianki działowe i aluminiowe.

11 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,96*((1,89+2,12+1,22+0,9)*(11+4))-0,9*2,0*15+2,96*(1,34+2,7

2+1,33+0,87+1,27+2,63+2,98+3,0+6,3+6,82)-0,9*2,0*15-1,75*2

,1 301,11

RAZEM: 301,11 m2 301,11

12 KNR 202/121/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,96*(1,88+3,1+0,5)-0,9*2,0*2 12,62

RAZEM: 12,62 m2 12,62
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

13 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, 
ścianki grubości 12 cm płytkami gazobetonowymi na zaprawie c-w

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,1*4 10,08

RAZEM: 10,08 m2 10,08

14 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2,1*2 7,35

RAZEM: 7,35 m2 7,35

15 KNRW 
401/322/2

Obsadzenie ościeżnic do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*4 6,40

RAZEM: 6,40 m2 6,40

3 Element Okna.

16 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna dwukomorowe, ponad 1,5˙m2, na kotwy

Wyliczenie ilości robót:

2,36*1,75*22+1,45*1,75+1,2*3,0*3 104,20

RAZEM: 104,20 m2 104,20

17 KNRW 
401/920/1

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych - nawiewniki hydrosterowany
szt 26,00

18 KNRW 
401/323/2

Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapety PCV  ponad 1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

2,46*23+1,56+1,2*3 61,74

RAZEM: 61,74 m 61,74

19 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,55*(2,36*23+1,55+1,2*3) 32,69

RAZEM: 32,69 m2 32,69

20 KNRW 
401/708/3 (2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,36+1,75*2)*23+(1,2+3,0*2)*3 156,38

RAZEM: 156,38 m 156,38

21 KNRW 
202/1038/1 (1)

Montaż rolet
m2 104,20

4 Element Drzwi wewnętrzne.

22 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowane laminowane w ścianach z cegieł do 2,0˙m2 90x200 cm
szt 18,00

23 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych laminowanych HPL  wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

18 18,00

RAZEM: 18,00 szt 18,00

24 KNRW 
401/320/3

Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych laminowanych 110x200 cm ponad 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,0 2,20

RAZEM: 2,20 m2 2,20

25 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  wewnętrzne  laminowanych HPL
szt 1,00

26 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe o odporności ogniowej EI 60 min. 140x200, 175x210 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,1*2,1+1,75*2,1 10,19

RAZEM: 10,19 m2 10,19

27 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrzne, do 2,0˙m2 90x200 cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

28 KNRW 
401/320/3

Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrzne, ponad 2,0˙m2 110x200 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,0*(16+1) 37,40

RAZEM: 37,40 m2 37,40

29 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrzne, do 2,0˙m2 80x200 cm do pomieszcz. 
techn. szt 5,00

5 Element Posadzki z izolacją.

30 KNRW 
401/211/1

Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0˙m2, głębokość do 1˙cm
m2 568,16

31 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 568,16

32 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
m2 568,16

33 NNRNKBU 
202/1130/2 (2)

izolacja pozioma z folii w płynie - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,57+2,72+2,68+6,7*2+6,08+3,05+3,17+2,75+3,15+4,05+4,53+

4,46+2,69+4,25+6,95+6,17 73,67

RAZEM: 73,67 m2 73,67

34 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa grub. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

568,16-73,67 494,49

RAZEM: 494,49 m2 494,49

35 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej z wywinięciem 10 cm na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

568,16*1,08 613,61

RAZEM: 613,61 m2 613,61

36 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 568,16

37 KNRW 
401/707/4 (2)

Wykonanie faset (zatoki) betonowych

Wyliczenie ilości robót:

568,16*0,8 454,53

RAZEM: 454,53 m 454,53

38 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72" z wywinięciem 10 cm na ściany m2 613,61

39 KNRW 
202/1124/1

Posadzki z wykładzin szpitalnych R11 w pomieszcz. mokrych  rulonowych klejonych do podkładu z 
wywinięciem 10 cm na ściany

Wyliczenie ilości robót:

73,67*1,08 79,56

RAZEM: 79,56 m2 79,56

40 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 79,56

41 KNRW 
202/1124/1

Posadzki z wykładzin szpitalnych rulonowych klejonych do podkładu z wywinięciem 10 cm na ściany

Wyliczenie ilości robót:

(568,16-73,67)*1,08 534,05

RAZEM: 534,05 m2 534,05

42 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 534,05

6 Element Wykończenie ścian.

43 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(568,16-73,67)*2,51 1 241,17

RAZEM: 1 241,17 m2 1 241,17

44 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z 
gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1241,17*0,3 372,35

RAZEM: 372,35 m2 372,35

45 KNRW 
401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe)
na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

568,16*0,3 170,45

RAZEM: 170,45 m2 170,45
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46 KNRW 
202/1520/2

Wykładzina ścian łazienek szpitalną na pełną wysokość

Wyliczenie ilości robót:

301,11+12,62*2+2,9*2*(3,0+1,35+1,73+2,63+1,88*2+1,15+1,22

+1,8+1,73+2,98+1,48+3,14+2,85)-1,1*2,1-0,9*2,0*7-2,36*1,75*

2 470,34

RAZEM: 470,34 m2 470,34

47 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 470,34

48 KNRW 
202/1520/2

Wykładzina ścienna szpitalna na wysokość 1,6 m

Wyliczenie ilości robót:

(16,0+14,91+14,92+15,06+14,98+15,1+15,05+16,15+15,54+14,

7+14,82+14,68+14,54+21,62+23,75+13,53+2,62+14,77+14,18)

*(2,51)/2,9*1,6 397,33

RAZEM: 397,33 m2 397,33

49 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 397,33

7 Element Malowanie.

50 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże 
z tynku

Wyliczenie ilości robót:

1241,0/2,9*1,3 556,31

RAZEM: 556,31 m2 556,31

51 KNRW 
202/2011/7

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków ścian m2 556,31

52 KNR 23/2611/3 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 556,31

53 KSNR 2/1302/4 
(2)

Malowanie podłoży gipsowych farbą sylikatową szpitalną trzykrotne
m2 556,31

8 Element Zabezpieczenie ścian.

54 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym/PCV 5,2x5,2x160 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,6*(22+21) 68,80

RAZEM: 68,80 mb 68,80

55 KNRW 
202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach
m 73,00

56 KNRW 
202/1520/2

Wklejenie pasów za wezgłowiem i fartuchów zaumywalkowych z wykładziny ściennej szpitalnej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*31+2,0*1,6*(10+9) 107,30

RAZEM: 107,30 m2 107,30

9 Element Wykończenie sufitów.

57 KNRW 
401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe)
na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

568,16*0,3 170,45

RAZEM: 170,45 m2 170,45

58 KNRW 
401/713/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i 
spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

16,0+14,91+14,92+15,06+14,98+15,1+15,05+16,17+15,54+14,

7+14,82+14,68+14,54+21,62+23,75+13,53+2,62+14,77+14,18 286,94

RAZEM: 286,94 m2 286,94

59 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z
tynku m2 286,94

60 KNR 23/2611/3 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 286,94

61 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne
m2 286,94

62 KNRW 
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,57+2,72+2,68+6,7*2+6,08+3,05+3,17+2,75+3,15+4,05+3,9+4

,53+4,46+2,69+4,29+6,95+2,62+2,5+17,77+6,15 100,48

RAZEM: 100,48 m2 100,48

63 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z
tynku m2 100,43

64 KNRW 
202/2011/8

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków stropów m2 100,43

65 KNR 23/2611/3 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 100,43
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66 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne
m2 100,43

67 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60x60 dźwiękochłonnymi

Wyliczenie ilości robót:

45,6+130,66+7,15 183,41

RAZEM: 183,41 m2 183,41

10 Element Montaż wyposażenie - elementy dostarcza Inwestor

68 KNR 728/211/1 Osadzenie elementów wyposażenia o masie do 10 kg

Wyliczenie ilości robót:

34+35+35+34+15+15+29+1+2+1 201,00

RAZEM: 201,00 szt 201,00

11 Element Instalacja gazów medycznych

69 Kalkulacja 
indywidualna

Wpięcie do istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z niezbędną przebudową
kpl 1,00

70 KNR 215/608/4 Zawory odcinające eksploatacyjne  kulowy Fi 10˙mm szt 1,00

71 KNR 215/608/5 Zawory odcinające eksploatacyjne kulowy Fi 15˙mm szt 19,00

72 KNR 215/608/6 Zawory odcinające eksploatacyjne kulowy Fi 25˙mm szt 1,00

73 KNR 215/601/2 
(2)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi˙10˙mm
m 156,00

74 KNR 215/601/3 
(2)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi˙15˙mm
m 192,00

75 KNR 215/601/6 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi 28-32˙mm m 42,00

76 KNR 215/613/1 Punkty poboru gazów medycznych  tlen . kpl 33,00

77 KNR 215/613/1 Punkty poboru gazów medycznych  próżnia kpl 33,00

78 KNR 215/613/1 Punkty poboru gazów medycznych  powietrze kpl 3,00

79 KNR 215/616/1 Tablice poboru gazu szt 2,00

80 KNR 215/619/1 Most medyczny kpl 1,00

81 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły m 84,00

82 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły m 42,00

83 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 18,00

84 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły m2 0,80

85 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt 69,00

86 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1˙MPa, pierwsze 30˙m

Wyliczenie ilości robót:

156+195+42 393,00

RAZEM: 393,00 m 393,00

87 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie punkt 7,00

12 Element Instalacja centralnego ogrzewania

88 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
kpl 1,00

89 KNR 215/422/1 
(2)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15˙mm
kpl 26,00

90 Kalkulacja 
własna

Właczenie do pionów centralnego ogrzewania
kpl 1,00

91 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*6+2*8+2*6+2*3+2*2+2*6+2*4+2*3+2*8+2*4+2*6+2*2+2*4+2*

6+2*16+2*8+2*2*6+2*3+2*7+2*6+2*3+2*4+2*2*6+2*7+2*6+2*3

+2*4+2*3+2*2*6+2*5+2*6 370,00

RAZEM: 370,00 m 370,00

92 KNRW 
215/404/1 (3)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm
m 396,00

93 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów o peszel Fi 12-22˙mm m 396,00

94 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 396,00

95 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji  centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
m 396,00

96 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 370,00

97 KNR 215/419/1 Grzejnik  1-płytowy 10V 600/2000 kpl 16,00

98 KNR 215/419/1 Grzejnik  1-płytowy 10V 500/1600 kpl 1,00

99 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 600/1200 kpl 2,00

100 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 500/2000 kpl 1,00

101 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 600/2000 kpl 2,00

102 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 400/800 kpl 3,00

103 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  30V 900/1600 kpl 1,00
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104 KNR 215/415/1 
(1)

Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm  powrotne
szt 26,00

105 KNR 215/415/1 
(1)

Głowice termostatyczne
szt 26,00

13 Element Wentylacja

106 KNR 217/201/1 Wentylator kanałowy SILENT 500/160 wydatek 90m3/h 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

107 KNR 217/201/1 Wentylator kanałowy SILENT 350/126 wydatek 60m3/h 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

108 KNR 217/206/1 Wentylator ścienny wydatek 60m3/h 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

109 KNR 217/206/1 Wentylator ścienny wydatek 60m3/h 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

110 KNR 217/320/1 Klimatyzator ścienny FUTIJSU ASYA 09 GACH moc 2,8 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

111 KNR INSTAL 
215/301/4

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi˙18,0/1,0˙mm
m 32,00

112 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 12-22˙mm  Armaflex AC m 32,00

113 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji
m 32,00

114 KNR INSTAL 
215/307/3

Próba szczelności instalacji
m 32,00

115 Kalkulacja 
indywidualna

Napełnienie instalacji
kpl 1,00

116 WYIND 
1/1201/1 (1)

Regulacja i rozruch
kpl 1,00

117 KNRW 
215/112/3 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm  odprowadzenie skroplin m 28,00

118 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody okrągłe 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 12,46

119 KNR 34/303/1 
(1)

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  izolacja 38˙mm
m2 12,46

14 Element Instalacja wod-kan

120 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35+3+15+1+1 55,00

RAZEM: 55,00 podejście 55,00

121 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,00

RAZEM: 15,00 podejście 15,00

122 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, 
Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35+3+15+1+1 55,00

RAZEM: 55,00 szt 55,00

123 KNR 215/107/7 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 
15˙mm szt 15,00

124 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 15,00

125 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym wraz z półpostumentem
szt 35,00

126 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa  stojąca Dn 15˙mm szt 35,00

127 KNR 215/220/4 Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na ścianie szt 3,00

128 KNR 215/115/2 Bateria  zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 3,00

129 KNRW 
215/218/1

Wpust liniowy do natrysku Fi˙50˙mm
szt 15,00

130 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 15,00

131 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm z zaworem antyskażeniowym
szt 2,00

132 KNR 402/111/1 
(2)

Analogia. Wpięcie do pionu istniejącej instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacji
szt 16,00

133 KNRW 
215/132/2 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 48,00

134 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły m 42,00

135 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 42,00

136 KNRW 
215/112/2 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 24,00
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137 KNRW 
215/112/1 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 42,00

138 KNRW 
215/112/1 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm m 54,00

139 KNRW 
215/127a/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

24+42+54 120,00

RAZEM: 120,00 próba 120,00

140 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 120,00

141 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
12-22˙mm m 120,00

142 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 8,00

143 WYIND 
1/9001/1 (1)

Przejścia p.poż
kpl 8,00

144 KNR 402/202/3 Włączenie w istniejące piony kanalizacyjne szt 26,00

145 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m 5,00

146 KNR 215/205/3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,4*4+2,5+2+6,5+5+2,5*5 38,10

RAZEM: 38,10 m 38,10

147 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m 63,00

148 KNR 215/219/1 Analogia. Zawory napowietrzające Fi 70 szt 4,00

149 KNR 215/219/1 Analogia. Zawory napowietrzające Fi 100 szt 1,00

150 KNR 402/130/1 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi˙50˙mm szt 1,00

151 KNRW 
215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm
szt 1,00

152 KNRW 
215/142/1

Szafka hydrantowa naścienna wraz z wyposażeniem
szt 1,00

153 Kalkulacja 
indywidualna

Badanie wydjności  hydrantu
kpl 1,00



COPERNICUS Gdańsk  II Etap ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 10

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w 
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

1 Element Roboty rozbiórkowe,

1 KNRW 
401/331/2

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o 
grubości 1/2 cegły m2 16,80

Robocizna

Robotnicy r-g 1,08 18,14
2 KNRW 

401/346/3
Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły

m2 121,21

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 115,15
3 KNRW 

401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15˙cm, ręcznie m3 45,45

Robocizna

Robotnicy r-g 13,8 627,21
4 KNRW 

401/211/1
Skucie nierówności betonu na podłogach, powierzchnia do 3,0˙m2, 
głębokość do 1˙cm m2 568,16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,69 392,03
5 KNRW 

401/821/8
Rozebranie okładziny ściennej

m2 106,98

Robocizna

Robotnicy r-g 1,38 147,63
6 KNRW 

401/702/1
Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 
15˙cm m 79,29

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 16,65
7 KNRW 

401/353/12
Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

m 54,28

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 46,14
8 KNRW 

401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2

m2 105,01

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 54,61
9 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 7,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 8,12
10 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy, nie nadających się do użytku m2 14,83

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 4,45
2 Element Ścianki działowe i aluminiowe.

11 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 
12˙cm m2 301,11

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 27,10
Murarze grupa III r-g 0,45 135,50
Robotnicy grupa I r-g 0,25 75,28
Materiały

Płytka z betonu komórkowego M500-700, 59x24x12cm szt 8,2 2 469,10
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,01 3,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,07 21,08
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12 KNR 202/121/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 
6˙cm m2 12,62

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 1,14
Murarze grupa III r-g 0,4 5,05
Robotnicy grupa I r-g 0,17 2,15
Materiały

Płytka z betonu komórkowego M500-700, 59x24x6cm szt 8,2 103,48
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,005 0,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5˙t m-g 0,05 0,63
13 KNR 401/303/2 

(1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 12 cm 
płytkami gazobetonowymi na zaprawie c-w m2 10,08

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,81
Murarze grupa III r-g 0,98 9,88
Robotnicy grupa I r-g 1,53 15,42
Materiały

Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700
o wym. 59x24x12 cm szt 8,6 86,69
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany kg 6,38 64,31
Piasek do zapraw m3 0,032 0,32
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 35,88
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,05 0,50
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,26 2,62

14 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe
m2 7,35

Robocizna

Robotnicy r-g 3,31 24,33
Materiały

Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone m2 1 7,35
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1 0,74
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,32 2,35
Kołek kotwiący fi 5mm (U-569) szt 4,3 31,61
Listwy przymykowe m 1,84 13,52
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,37
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,44

15 KNRW 
401/322/2

Obsadzenie ościeżnic do 2,0˙m2
m2 6,40

Robocizna

Robotnicy r-g 1,83 11,71
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00345 0,02
Piasek do zapraw m3 0,008 0,05
Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, 
odporność ogniowa EI 60, ościeżnica stalowa, malowane wg RAL, o
wymiarach w świetle przejścia 900x2000 mm szt 0,625 4,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,09 0,58
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3 Element Okna.

16 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna 
dwukomorowe, ponad 1,5˙m2, na kotwy m2 104,20

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44 254,25
Materiały

Okno z PVC dwukomorowe białe (trzyszybowe), profil 
sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik 
przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 145x175 cm szt 0,00818 0,85
Kołek kotwiący stalowy M6 mm szt 6 625,20
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,27 28,13
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,01 1,04
Okno z PVC dwukomorowe białe (trzyszybowe), profil 
sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE - współczynnik 
przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 236x175 cm szt 0,2371 24,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 5,21
Środek transportowy (1) m-g 0,06 6,25

17 KNRW 
401/920/1

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych - nawiewniki 
hydrosterowany szt 26,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,19 30,94
Materiały

Nawiewniki hydrosterowane w oknach szt 1 26,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
18 KNRW 

401/323/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapety PCV  ponad 1,5 m

m 61,74

Robocizna

Robotnicy r-g 2,18 134,59
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00863 0,53
Piasek do zapraw m3 0,022 1,36
Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 10-48 cm, okleinowany m2 0,3 18,52
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 2,47
Wyciąg m-g 0,14 8,64

19 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 32,69

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 20,92
Robotnicy grupa I r-g 0,71 23,21
Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 40,21
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 562,27
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,26
20 KNRW 

401/708/3 (2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, 
tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm m 156,38

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 148,56
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0015 0,23
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,6 406,59
Piasek do zapraw m3 0,0106 1,66
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 4,69
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 4,69



COPERNICUS Gdańsk  II Etap ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 13

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

21 KNRW 
202/1038/1 (1)

Montaż rolet
m2 104,20

Robocizna

Robotnicy r-g 2,3 239,66
Materiały

Rolety wewnętrzne m2 1,1 114,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,049 5,11
4 Element Drzwi wewnętrzne.

22 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowane laminowane w 
ścianach z cegieł do 2,0˙m2 90x200 cm szt 18,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,15 38,70
Materiały

Ościeżnice drewniane regulowane laminowane drzwi wewnętrznych szt 1 18,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,54
Wyciąg m-g 0,19 3,42

23 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych laminowanych HPL  wewnętrzne
szt 18,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,79 14,22
Materiały

Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o 
szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm, fabrycznie wykończenie 
laminatem łazienkowe z okuciami szt 1 18,00
Samozamykacz nozycowy do drzwi szt 1 18,00

24 KNRW 
401/320/3

Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych laminowanych 
110x200 cm ponad 2,0˙m2 m2 2,20

Robocizna

Robotnicy r-g 1,07 2,35
Materiały

Ościeżnice drewniane regulowane laminowane drzwi wewnętrznych 
110x200 cm szt 0,45455 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1 0,22
25 KNRW 

401/903/1
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  wewnętrzne  laminowanych HPL

szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,79 0,79
Materiały

Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o 
szerokości w świetle ościeżnicy 110x200 cm, fabrycznie 
wykończenie laminatem łazienkowe z okuciami szt 1 1,00
Samozamykacz nozycowy do drzwi szt

26 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe o odporności ogniowej EI 
60 min. 140x200, 175x210 cm m2 10,19

Robocizna

Robotnicy r-g 3,31 33,73
Materiały

Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe półpełne o 
odporności ogniowej EI 60 min. m2 1 10,19
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1 1,02
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,32 3,26
Kołek kotwiący stalowy M6 mm szt 4,3 43,82
Listwy maskujące Al m 1,84 18,75
Samozamykacz nozycowy do drzwi szt 0,30066 3,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,51
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,61
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27 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrzne, do
2,0˙m2 90x200 cm szt 3,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,15 6,45
Materiały

Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą 
regulowaną fabrycznie wykończone, o okości skrzydła 90x200 cm z 
okuciami i samozamykaczem szt 1 3,00
Samozamykacz nożycowy do drzwi typowych szt 1 3,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,09
Wyciąg m-g 0,19 0,57

28 KNRW 
401/320/3

Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrzne, 
ponad 2,0˙m2 110x200 cm m2 37,40

Robocizna

Robotnicy r-g 1,07 40,02
Materiały

Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą 
regulowaną fabrycznie wykończone, o okości skrzydła 110x200 cm z
okuciami i samozamykaczem szt 0,45455 17,00
Samozamykacz nożycowy do drzwi typowych szt 0,45455 17,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,75
Wyciąg m-g 0,1 3,74

29 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrzne, do
2,0˙m2 80x200 cm do pomieszcz. techn. szt 5,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,15 10,75
Materiały

Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą 
regulowaną fabrycznie wykończone, o okości skrzydła 80x200 cm z 
okuciami i samozamykaczem szt 1 5,00
Samozamykacz nożycowy do drzwi typowych szt 1 5,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,15
Wyciąg m-g 0,19 0,95

5 Element Posadzki z izolacją.

30 KNRW 
401/211/1

Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, 
powierzchnia do 3,0˙m2, głębokość do 1˙cm m2 568,16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,69 392,03
31 NNRNKB 

202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej,
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 568,16

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 62,50
Robotnicy grupa I r-g 0,03 17,04
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72 kg 8,15 4 630,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 5,68
Środek transportowy (1) m-g 0,01 5,68

32 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej m2 568,16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,199 113,06
Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna 0,60-1,0˙mm m2 1,7 965,87
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,40
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33 NNRNKBU 
202/1130/2 (2)

izolacja pozioma z folii w płynie - analogia
m2 73,67

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 8,10
Robotnicy grupa I r-g 0,03 2,21
Materiały

Folia izolacyjna w płynie kg 5,07 373,51
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,74
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,74

34 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa grub. 3 cm m2 494,49

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0891 44,06
Materiały

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 100 grub. 3 cm m2 1,05 519,21
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 1,58
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 2,32

35 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej z wywinięciem 10 cm na ścianę m2 613,61

Robocizna

Robotnicy r-g 0,199 122,11
Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1,7 1 043,14
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,43
36 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 568,16

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,563 305,48
Robotnicy grupa I r-g 0,0182 9,88
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,052 29,54
Drewno opałowe kg 1,18 670,43
Listwy i łaty iglaste m 0,4 227,26
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,68 386,35
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
37 KNRW 

401/707/4 (2)
Wykonanie faset (zatoki) betonowych

m 454,53

Robocizna

Robotnicy r-g 0,61 277,26
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,08 36,36
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany kg 1 454,53
Piasek do zapraw m3 0,004 1,82
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 4,55
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,01 4,55

38 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej,
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72" 
z wywinięciem 10 cm na ściany m2 613,61

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 67,50
Robotnicy grupa I r-g 0,03 18,41
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72 kg 8,15 5 000,92
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 6,14
Środek transportowy (1) m-g 0,01 6,14
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39 KNRW 
202/1124/1

Posadzki z wykładzin szpitalnych R11 w pomieszcz. mokrych  
rulonowych klejonych do podkładu z wywinięciem 10 cm na ściany m2 79,56

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 28,88
Materiały

Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R11 antydezynfekcyjna
do łazienek szpitalnych m2 1,112 88,47
Klej do wykładzin szpitalnych kg 0,8 63,65
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0036 0,29
Środek transportowy (1) m-g 0,0025 0,20

40 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 79,56

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 10,02
Materiały

Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 0,03 2,39
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
41 KNRW 

202/1124/1
Posadzki z wykładzin szpitalnych rulonowych klejonych do podkładu
z wywinięciem 10 cm na ściany m2 534,05

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 193,86
Materiały

Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R9 antydezynfekcyjna 
do pomieszczeń szpitalnych m2 1,112 593,86
Klej do wykładzin szpitalnych kg 0,8 427,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0036 1,92
Środek transportowy (1) m-g 0,0025 1,34

42 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 534,05

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 67,29
Materiały

Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 0,03 16,02
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
6 Element Wykończenie ścian.

43 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach m2 1 241,17

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 459,23
Materiały

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1 365,29
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1 737,64
Piasek do zapraw m3 0,005 6,21
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 12,41
44 KNRW 

401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i 
słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk 
c-w., do 5˙m2 m2 372,35

Robocizna

Robotnicy r-g 1,17 435,65
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 1,94
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 2 457,51
Piasek do zapraw m3 0,0266 9,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 18,62
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 14,89
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45 KNRW 
401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, 
belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2 m2 170,45

Robocizna

Robotnicy r-g 1,99 339,20
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,89
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 1 124,97
Piasek do zapraw m3 0,0266 4,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 8,52
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 6,82

46 KNRW 
202/1520/2

Wykładzina ścian łazienek szpitalną na pełną wysokość
m2 470,34

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 230,47
Materiały

Wykładzina ścienna PCV antydezynfekcyjna dla pomieszczeń 
szpitalnych m2 1,1 517,37
Klej do wykładzin szpitalnych kg 0,35 164,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,33
47 KNRW 

202/1123/4
Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 470,34

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 59,26
Materiały

Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 0,03 14,11
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
48 KNRW 

202/1520/2
Wykładzina ścienna szpitalna na wysokość 1,6 m

m2 397,33

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 194,69
Materiały

Wykładzina ścienna PCV antydezynfekcyjna dla pomieszczeń 
szpitalnych m2 1,1 437,06
Klej do wykładzin szpitalnych kg 0,35 139,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,28
49 KNRW 

202/1123/4
Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 397,33

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 50,06
Materiały

Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 0,03 11,92
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
7 Element Malowanie.

50 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z tynku m2 556,31

Robocizna

Robotnicy r-g 0,243 135,18
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 1 819,13
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 2,23
Wyciąg m-g 0,02 11,13
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 1,78
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51 KNRW 
202/2011/7

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków ścian m2 556,31

Robocizna

Robotnicy r-g 0,159 88,45
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 1 168,25
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,002 1,11
Wyciąg m-g 0,014 7,79
Środek transportowy (1) m-g 0,002 1,11

52 KNR 23/2611/3 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 556,31

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 57,58
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,3 166,89
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,11
53 KSNR 2/1302/4 

(2)
Malowanie podłoży gipsowych farbą sylikatową szpitalną trzykrotne

m2 556,31

Robocizna

Robotnicy r-g 0,226 125,73
Materiały

Farba sylikatowa zmywalna dla szpitali odporna na środki 
dezynfekcyjne STO COLOR PURANSATCH dm3 0,547 304,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,28
8 Element Zabezpieczenie ścian.

54 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym/PCV 
5,2x5,2x160 cm mb 68,80

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 7,34
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 7,34
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,45
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20 kg 0,9 61,92
Kątowniki wzmocnione PVC 5,2x5,2x160 cm m 1,176 80,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,03

55 KNRW 
202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach
m 73,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,98 71,54
Materiały

Pochwyty rurowo-winylowych z rur nirdzewnych fi 42 mm m 1 73,00
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 1,46
56 KNRW 

202/1520/2
Wklejenie pasów za wezgłowiem i fartuchów zaumywalkowych z 
wykładziny ściennej szpitalnej m2 107,30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 52,58
Materiały

Wykładzina ścienna PCV antydezynfekcyjna dla pomieszczeń 
szpitalnych m2 1,1 118,03
Klej do wykładzin szpitalnych kg 0,35 37,56
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,08
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9 Element Wykończenie sufitów.

57 KNRW 
401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, 
belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2 m2 170,45

Robocizna

Robotnicy r-g 1,99 339,20
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,89
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 1 124,97
Piasek do zapraw m3 0,0266 4,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 8,52
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 6,82

58 KNRW 
401/713/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach m2 286,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 157,82
Materiały

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 315,63
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 401,72
Piasek do zapraw m3 0,005 1,43
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 2,87
59 KNRW 

202/2011/4
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 286,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,273 78,33
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 964,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 1,15
Wyciąg m-g 0,02 5,74
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,95

60 KNR 23/2611/3 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 286,94

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 29,70
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,3 86,08
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,06
61 KNRW 

202/1511/1
Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki 
gładkie, 2-krotne m2 286,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,225 64,56
Materiały

Farba atestowana dla szpitali zmywalna, odporna na środki 
dezynfekcyjne dm3 0,376 107,89
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,11
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62 KNRW 
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, 
ruszt pojedynczy mocowany do podłoża m2 100,48

Robocizna

Robotnicy r-g 2,26 227,08
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 
mm(GKFI) m2 1,05 105,50
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 190,91
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 40,19
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,38 38,18
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,52 152,73
Blachowkręty szt 18,5 1 858,88
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 50,64
Taśma samoprzylepna m 1 100,48
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 5,02
Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,00

63 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 100,43

Robocizna

Robotnicy r-g 0,273 27,42
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 337,44
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 0,40
Wyciąg m-g 0,02 2,01
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,33

64 KNRW 
202/2011/8

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków stropów m2 100,43

Robocizna

Robotnicy r-g 0,17 17,07
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,18 218,94
Woda m3 0,00142 0,14
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,002 0,20
Wyciąg m-g 0,016 1,61
Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,21

65 KNR 23/2611/3 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 100,43

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 10,39
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,3 30,13
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,02
66 KNRW 

202/1511/1
Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki 
gładkie, 2-krotne m2 100,43

Robocizna

Robotnicy r-g 0,225 22,60
Materiały

Farba atestowana dla szpitali zmywalna, odporna na środki 
dezynfekcyjne dm3 0,376 37,76
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,04
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67 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi 60x60 dźwiękochłonnymi m2 183,41

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 216,42
Materiały

Płyta gipsowa - dźwiękochłonna 60x60 cm szt 2,9 531,89
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,72 315,47
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 1,6 293,46
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil 
sufitowy przyścienny "UD" m 0,86 157,73
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 2,12 388,83
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 2,12 388,83
Klamerki mocujące szt 2,86 524,55
Sprężyny przyścienne szt 1,65 302,63
Łączniki rozporowe kpl. szt 3,77 691,46
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 1,83
Środek transportowy (1) m-g 0,02 3,67

10 Element Montaż wyposażenie - elementy dostarcza Inwestor

68 KNR 728/211/1 Osadzenie elementów wyposażenia o masie do 10 kg szt 201,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,34 68,34
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
11 Element Instalacja gazów medycznych

69 Kalkulacja 
indywidualna

Wpięcie do istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z 
niezbędną przebudową kpl 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 28 28,00
Materiały

Właczenie do istniejacej instalacji gazów medycznych wraz z 
niezbędną przebudową kpl 1 1,00

70 KNR 215/608/4 Zawory odcinające eksploatacyjne  kulowy Fi 10˙mm szt 1,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,56 0,56
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,4 0,40
Materiały

Zawory odcinające instalacji gazów medycznych mosiężne 
membranowe ZMT Fi˙10˙mm szt 1 1,00
Uszczelki z tarflenu Fi˙10˙mm szt 2 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
71 KNR 215/608/5 Zawory odcinające eksploatacyjne kulowy Fi 15˙mm szt 19,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,76 14,44
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,46 8,74
Materiały

Zawory odcinające instalacji gazów medycznych mosiężne 
membranowe ZMT Fi˙15˙mm szt 1 19,00
Uszczelki z tarflenu Fi˙15˙mm szt 2 38,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
72 KNR 215/608/6 Zawory odcinające eksploatacyjne kulowy Fi 25˙mm szt 1,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 1 1,00
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,51 0,51
Materiały

Zawory odcinające instalacji gazów medycznych mosiężne 
membranowe ZMT Fi˙25˙mm szt 1 1,00
Uszczelki z tarflenu Fi˙20˙mm szt 2 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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73 KNR 215/601/2 
(2)

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi˙10˙mm
m 156,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,7942 123,90
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,3404 53,10
Materiały

Rura miedziana ciągniona fi 10 x 1,0 mm m 1,06 165,36
Uchwyty do rur Fi˙10˙mm szt 0,5 78,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
74 KNR 215/601/3 

(2)
Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi˙15˙mm

m 192,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,853 163,78
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,3656 70,20
Materiały

Rura miedziana ciągniona fi 15 x 1,0 mm m 1,06 203,52
Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 0,5 96,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
75 KNR 215/601/6 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, Fi 

28-32˙mm m 42,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 1,0295 43,24
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,4412 18,53
Materiały

Rura miedziana ciągniona fi 28 x 1,5 mm m 1,06 44,52
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 0,33 13,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
76 KNR 215/613/1 Punkty poboru gazów medycznych  tlen . kpl 33,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 2,69 88,77
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,84 27,72
Materiały

Punkt poboru gazów medycznych  tlen kpl 1 33,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
77 KNR 215/613/1 Punkty poboru gazów medycznych  próżnia kpl 33,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 2,69 88,77
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,84 27,72
Materiały

Punkt poboru gazów medycznych  próżnia kpl 1 33,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
78 KNR 215/613/1 Punkty poboru gazów medycznych  powietrze kpl 3,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 2,69 8,07
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,84 2,52
Materiały

Punkt poboru gazów medycznych  powietrze kpl 1 3,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
79 KNR 215/616/1 Tablice poboru gazu szt 2,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,63 1,26
Materiały

Zespół kontrolny 3 gazowy szt 1 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
80 KNR 215/619/1 Most medyczny kpl 1,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 2,94 2,94
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 2,94 2,94
Materiały

Most  medyczny kpl 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5



COPERNICUS Gdańsk  II Etap ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 23

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

81 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 84,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 14,28
Robotnicy grupa I r-g 0,47 39,48

82 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 42,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 3,36
Robotnicy grupa I r-g 1,04 43,68

83 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 18,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 3,06
Robotnicy grupa I r-g 0,33 5,94

84 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, 
głębokość do 1/2 cegły m2 0,80

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 5,46 4,37
85 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt 69,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,7353 50,74
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,7354 50,74
Materiały

Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 0,06 4,14
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
86 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 

1˙MPa, pierwsze 30˙m m 393,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,05766 22,66
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,05766 22,66
Materiały

Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 0,2 78,60
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
87 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie punkt 7,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,3152 2,21
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,3151 2,21

12 Element Instalacja centralnego ogrzewania

88 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
kpl 1,00

Materiały

Demontaż instalacji  cenralnego ogrzewania kpl 1 1,00
89 KNR 215/422/1 

(2)
Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych, Fi 10-15˙mm kpl 26,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,64 16,64
Spawacze grupa II r-g 0,75 19,50
Materiały

Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi˙15mm szt 1 26,00
Tarczki ochronne szt 1 26,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
90 Kalkulacja 

własna
Właczenie do pionów centralnego ogrzewania

kpl 1,00

Materiały

Właczenie podejść grzejnikówych  do istniejacej instalacji  
centralnego ogrzewania kpl 1 1,00

91 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 370,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 62,90
Robotnicy grupa I r-g 0,47 173,90
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92 KNRW 
215/404/1 (3)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm m 396,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 130,68
Materiały

Rura z polibutylenu PB, Fi˙20˙mm m 1,1 435,60
Kształtki z polibutylenu PB Fi˙20˙mm szt 0,58 229,68
Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1,43 566,28
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,63
93 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów o peszel Fi 12-22˙mm m 396,00

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0777 30,77
Robotnicy grupa I r-g 0,0776 30,73
Materiały

Otulina peszel dla Fi 16 m 1,1 435,60
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,24
94 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach 

niemieszkalnych m 396,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,05 19,80
Robotnicy grupa I r-g 0,05 19,80
Materiały

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 0,06 23,76
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
95 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji  centralnego ogrzewania w budynkach 
niemieszkalnych m 396,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0556 22,02
96 KNR 401/326/1 

(1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 
cegły m 370,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 62,90
Murarze grupa II r-g 0,34 125,80
Robotnicy grupa I r-g 0,06 22,20
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 1 480,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 0,39 144,30
Piasek do zapraw m3 0,002 0,74
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 81,40
Woda m3 0,001 0,37
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 3,70
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 11,10

97 KNR 215/419/1 Grzejnik  1-płytowy 10V 600/2000 kpl 16,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,35 5,60
Robotnicy grupa I r-g 0,63 10,08
Materiały

Grzejnik  1-płytowy 10V 600/2000 kpl 1 16,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,12 1,92
98 KNR 215/419/1 Grzejnik  1-płytowy 10V 500/1600 kpl 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,35 0,35
Robotnicy grupa I r-g 0,63 0,63
Materiały

Grzejnik  1-płytowy 10V 500/1600 kpl 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,12 0,12
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99 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 600/1200 kpl 2,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,43 0,86
Robotnicy grupa I r-g 0,88 1,76
Materiały

Grzejnik   2-płytowy  20V 600/1200 kpl 1 2,00
Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2 4,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,50
100 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 500/2000 kpl 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,43 0,43
Robotnicy grupa I r-g 0,88 0,88
Materiały

Grzejnik   2-płytowy  20V 500/2000 kpl 1 1,00
Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,25
101 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 600/2000 kpl 2,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,43 0,86
Robotnicy grupa I r-g 0,88 1,76
Materiały

Grzejnik   2-płytowy  20V 600/2000 kpl 1 2,00
Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2 4,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,50
102 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  20V 400/800 kpl 3,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,43 1,29
Robotnicy grupa I r-g 0,88 2,64
Materiały

Grzejnik   2-płytowy  20V 400/800 kpl 1 3,00
Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2 6,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,75
103 KNR 215/419/3 Grzejnik   2-płytowy  30V 900/1600 kpl 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,43 0,43
Robotnicy grupa I r-g 0,88 0,88
Materiały

Grzejnik   3-płytowy  30V 900/1600 kpl 1 1,00
Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,25
104 KNR 215/415/1 

(1)
Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm  powrotne

szt 26,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1576 4,10
Robotnicy grupa I r-g 0,1078 2,80
Materiały

Zawór powrotny grzejnikowy szt 1 26,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0013 0,03
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105 KNR 215/415/1 
(1)

Głowice termostatyczne
szt 26,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1576 4,10
Robotnicy grupa I r-g 0,1078 2,80
Materiały

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 1 26,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0013 0,03
13 Element Wentylacja

106 KNR 217/201/1 Wentylator kanałowy SILENT 500/160 wydatek 90m3/h 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 3,52 26,89
Robotnicy grupa I r-g 2,95 22,54
Materiały

Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15˙mm kg 0,74 5,92
Filc techniczny podkładkowy o grubości 16˙mm kg 0,41 3,28
Płyta pilśniowa porowata bitumowana grubości 12,5 mm kg 0,51 4,08
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami 
M12x200˙mm kg 1,16 9,28
Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,03 0,24
Wentylator kanałowy SILENT 500/160 wydatek 90m3/h szt 1 8,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,27 2,16
107 KNR 217/201/1 Wentylator kanałowy SILENT 350/126 wydatek 60m3/h 

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 3,52 13,45
Robotnicy grupa I r-g 2,95 11,27
Materiały

Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15˙mm kg 0,74 2,96
Filc techniczny podkładkowy o grubości 16˙mm kg 0,41 1,64
Płyta pilśniowa porowata bitumowana grubości 12,5 mm kg 0,51 2,04
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami 
M12x200˙mm kg 1,16 4,64
Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,03 0,12
Wentylator kanałowy SILENT 350/126 wydatek 60m3/h szt 1 4,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,27 1,08
108 KNR 217/206/1 Wentylator ścienny wydatek 60m3/h 

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 2,64 7,56
Robotnicy grupa I r-g 2,84 8,14
Materiały

Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5˙mm kg 0,22 0,66
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami 
M10x100˙mm kg 0,61 1,83
Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,04 0,12
Wentylator ścienny wydatek 60m3/h kpl 1 3,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,21
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109 KNR 217/206/1 Wentylator ścienny wydatek 60m3/h 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 2,64 2,52
Robotnicy grupa I r-g 2,84 2,71
Materiały

Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5˙mm kg 0,22 0,22
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami 
M10x100˙mm kg 0,61 0,61
Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,04 0,04
Wentylator ścienny wydatek 30m3/h kpl 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,07
110 KNR 217/320/1 Klimatyzator ścienny FUTIJSU ASYA 09 GACH moc 2,8 kW

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 1,06 1,01
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,06 1,01
Robotnicy grupa I r-g 1,42 1,36
Materiały

Uszczelki klingierowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 2500-4500˙mm szt 2,06 2,06
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,95 0,95
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,1 0,10
Klimatyzator ścienny FUTIJSU ASYA 09 GACH moc 2,8 kW szt 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,1 0,10
111 KNR INSTAL 

215/301/4
Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie,
Fi˙18,0/1,0˙mm m 32,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5652 18,09
Materiały

Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi˙18/1,0˙mm m 1,04 33,28
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,69 22,08
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,3 9,60
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,85 27,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,13
112 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm 

(P), rurociąg Fi 12-22˙mm  Armaflex AC m 32,00

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0949 3,04
Robotnicy grupa I r-g 0,0949 3,04
Materiały

Otulina  chlorokauczukowa Armaflex AC grubości 25 dla rury 18 m 1,1 35,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00255 0,08
113 KNR INSTAL 

215/307/1
Płukanie instalacji

m 32,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0835 2,67
Materiały

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,06
Złączki przejściowe mosiężne, Fi˙22/15˙mm szt 0,006 0,19
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001
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114 KNR INSTAL 
215/307/3

Próba szczelności instalacji
m 32,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,101 3,23
Materiały

Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi˙15/1,0˙mm m 0,03 0,96
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,06
Złączki przejściowe mosiężne, Fi˙22/15˙mm szt 0,006 0,19
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001
115 Kalkulacja 

indywidualna
Napełnienie instalacji

kpl 1,00

Materiały

Napełnienie instalacji kpl 1 1,00
116 WYIND 

1/1201/1 (1)
Regulacja i rozruch

kpl 1,00

Materiały

Rozruch i regulacja urządzeń kpl 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 5
117 KNRW 

215/112/3 (3)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
32˙mm  odprowadzenie skroplin m 28,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,315 8,82
Materiały

Rura z polibutylenu PB, Fi˙32˙mm m 1,08 30,24
Kształtki z polibutylenu PB Fi˙32˙mm szt 0,61 17,08
Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 1,11 31,08
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,07
118 KNR 217/113/2 

(1)
Przewody okrągłe 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 12,46

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,03 0,36
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,54 18,32
Robotnicy grupa I r-g 0,13 1,55
Materiały

Przewody wentylacyjne kołowe m2 0,74 9,22
Kształtki owentylacyjne typ B/I kołowe Fi 200˙mm m2 0,28 3,49
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 0,41 5,11
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 2,28 28,41
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 0,43 5,36
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 6,35
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,87
119 KNR 34/303/1 

(1)
Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  izolacja 
38˙mm m2 12,46

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,24 2,99
Robotnicy grupa I r-g 0,24 2,99
Materiały

Mata  grubość 38 mm m2 1,15 14,33
Taśma m 2,2 27,41
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,12
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14 Element Instalacja wod-kan

120 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą 
wciskową, Fi 50˙mm podejście 55,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,36 19,80
Robotnicy grupa I r-g 0,25 13,75
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3 165,00
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 55,00
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
50˙mm szt 4 220,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,55
121 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą 

wciskową, Fi 110˙mm podejście 15,00

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,83 12,45
Robotnicy grupa I r-g 0,54 8,10
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3 45,00
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 1 15,00
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
110mm szt 4 60,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,15
122 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów 

wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm szt 55,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,11 6,05
Robotnicy grupa I r-g 0,14 7,70
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 4,12 226,60
Haki do rur Fi˙15˙mm szt 1 55,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,4
123 KNR 215/107/7 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek 

ustępowych elastycznych metalowych Fi 15˙mm szt 15,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,18 2,70
Robotnicy grupa I r-g 0,18 2,70
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 2,06 30,90
Haki do rur Fi˙15˙mm szt 1 15,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 15,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,4
124 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 15,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,66 24,90
Robotnicy grupa I r-g 2,03 30,45
Materiały

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 1 15,00
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 15,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,15
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125 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym wraz z 
półpostumentem szt 35,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,79 27,65
Robotnicy grupa I r-g 1,08 37,80
Materiały

Umywalki porcelanowe szt 1 35,00
Wsporniki do umywalek prętowe szt 1 35,00
Syfon umywalkowy mosiężny chromowany M1516D 32˙mm, ze 
sterowanym zamknięciem spustu szt 1 35,00
Półpostument porcelanowy do umywalki szt 1 35,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 2,10
126 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa  stojąca Dn 15˙mm szt 35,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,47 16,45
Robotnicy grupa I r-g 0,49 17,15
Materiały

Baterie umywalkowe stojące , Fi˙15˙mm szt 1 35,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 70,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,35
127 KNR 215/220/4 Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na ścianie szt 3,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,57 1,71
Robotnicy grupa I r-g 1,66 4,98
Materiały

Zlewozmywaki z blachy stalowej 2- komorowy z płytą ociekową szt 1 3,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,18
Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 1 3,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,26 0,78
128 KNR 215/115/2 Bateria  zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 3,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,47 1,41
Robotnicy grupa I r-g 0,49 1,47
Materiały

Baterie zlewozmywakowe stojące Fi˙15˙mm szt 1 3,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 6,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,03
129 KNRW 

215/218/1
Wpust liniowy do natrysku Fi˙50˙mm

szt 15,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 7,80
Materiały

Kratka ściekowa - wpust liniowy szt 1 15,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,30
130 KNRW 

215/137/9
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

szt 15,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,877 13,16
Materiały

Bateria natryskowa szt 1 15,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,21
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131 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm z zaworem antyskażeniowym
szt 2,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,171 0,34
Materiały

Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża i zaworem 
antyskażeniowym szt 1 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002
132 KNR 402/111/1 

(2)
Analogia. Wpięcie do pionu istniejącej instalacji wody zimnej ciepłej i
cyrkulacji szt 16,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,82 29,12
Materiały

Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, 
Fi˙20˙mm szt 1 16,00
Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi˙20˙mm szt 1 16,00
Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi˙20˙mm szt 1 16,00
Haki do rur Fi˙20˙mm szt 1 16,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
133 KNRW 

215/132/2 (3)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm szt 48,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,337 16,18
Materiały

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙20˙mm szt 1 48,00
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 96,00
Kształtki PP gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 96,00
Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 96,00
Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 96,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,24
134 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 42,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 7,14
Robotnicy grupa I r-g 0,47 19,74

135 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 
cegły m 42,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 7,14
Murarze grupa II r-g 0,34 14,28
Robotnicy grupa I r-g 0,06 2,52
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 168,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 0,39 16,38
Piasek do zapraw m3 0,002 0,08
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 9,24
Woda m3 0,001 0,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,42
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 1,26

136 KNRW 
215/112/2 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
25˙mm m 24,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,285 6,84
Materiały

Rura z polibutylenu PB, Fi˙25˙mm stabi m 1,08 25,92
Kształtki z polibutylenu PB Fi˙25˙mm szt 0,66 15,84
Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 1,25 30,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,04
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137 KNRW 
215/112/1 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
20˙mm m 42,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 10,71
Materiały

Rura z polibutylenu PB, Fi˙20˙mm  stabi m 1,1 46,20
Kształtki z polibutylenu PB Fi˙20˙mm szt 0,58 24,36
Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1,43 60,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,07
138 KNRW 

215/112/1 (3)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
16˙mm m 54,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 13,77
Materiały

Rura z polibutylenu PB, Fi˙16˙mm   stabi m 1,1 59,40
Kształtki z polibutylenu PB Fi˙16˙mm szt 0,58 31,32
Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 1,43 77,22
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,09
139 KNRW 

215/127a/3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm próba 120,00

Materiały

Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 2 240,00
Zawory przelotowe proste mosiężne Fi˙15˙mm szt 0,2 24,00
Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne Fi˙15˙mm szt 0,2 24,00
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙20˙mm szt 0,6 72,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,20
140 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 120,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0556 6,67
141 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 

izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm m 120,00

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0777 9,32
Robotnicy grupa I r-g 0,0776 9,31
Materiały

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm   dla rury Fi 16 m 0,495 59,40
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,71
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 5,95
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 720,00
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm   dla rury Fi 20 m 0,385 46,20
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm   dla rury Fi 25 m 0,22 26,40
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,07
142 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 8,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,36
Robotnicy grupa I r-g 0,4 3,20

143 WYIND 
1/9001/1 (1)

Przejścia p.poż
kpl 8,00

Robocizna

Monter grupa I r-g 0,78 6,24
Materiały

Przejscia p.poż kpl 1 8,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 10
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144 KNR 402/202/3 Włączenie w istniejące piony kanalizacyjne szt 26,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,5 39,00
Robotnicy grupa I r-g 1,51 39,26
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙100˙mm m 1,05 27,30
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45°, Fi˙100˙mm szt 1 26,00
Haki do rur Fi˙100˙mm szt 2 52,00
Sznur konopny smołowany kg 0,48 12,48
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
145 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 

110˙mm m 5,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1713 0,86
Robotnicy grupa I r-g 0,1142 0,57
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm m 0,806 4,03
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,7 3,50
Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,153 0,77
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 1 5,00
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
110mm szt 1,25 6,25
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,006 0,03
146 KNR 215/205/3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 

75˙mm m 38,10

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1516 5,78
Robotnicy grupa I r-g 0,101 3,85
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75˙mm m 0,816 31,09
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,7 26,67
Rury PVC przepustowe 75˙mm m 0,153 5,83
Uchwyty do rur PVC 75˙mm szt 1 38,10
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
75˙mm szt 1,25 47,63
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,005 0,19
147 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 

50˙mm m 63,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1238 7,80
Robotnicy grupa I r-g 0,0825 5,20
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50˙mm m 0,836 52,67
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,84 52,92
Rury PVC przepustowe 50˙mm m 0,153 9,64
Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 1 63,00
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 
50˙mm szt 1,4 88,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,004 0,25
148 KNR 215/219/1 Analogia. Zawory napowietrzające Fi 70 szt 4,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,69 2,76
Robotnicy grupa I r-g 0,74 2,96
Materiały

Zawory napowietrzające  Fi˙75 szt 1 4,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,08
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149 KNR 215/219/1 Analogia. Zawory napowietrzające Fi 100 szt 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,69 0,69
Robotnicy grupa I r-g 0,74 0,74
Materiały

Zawory napowietrzające fi 110 mm szt 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,02
150 KNR 402/130/1 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi˙50˙mm szt 1,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,77 0,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
151 KNRW 

215/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm

szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,338 0,34
Materiały

Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm kpl 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,011 0,01
152 KNRW 

215/142/1
Szafka hydrantowa naścienna wraz z wyposażeniem

szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,07 1,07
Materiały

Szafka hydrantowa z blachy stalowej naścienna wraz z 
wyposażeniem szt 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12
153 Kalkulacja 

indywidualna
Badanie wydjności  hydrantu

kpl 1,00

Materiały

Badanie wydajności hydrantów szt 1 1,00
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1. Blacharze grupa II r-g 20,92

2. Cieśle grupa II r-g 191,19

3. Izolarze grupa II r-g 46,12

4. Monter grupa I r-g 6,24

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 150,80

6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 71,31

7. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 320,24

8. Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 612,34

9. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 69,75

10. Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 1,37

11. Murarze grupa II r-g 140,08

12. Murarze grupa III r-g 150,43

13. Posadzkarz-płytkarz II r-g 443,58

14. Robocizna r-g 28,00

15. Robotnicy r-g 7 316,56

16. Robotnicy grupa I r-g 967,56

17. Spawacze grupa II r-g 19,50

18. Tynkarze grupa II r-g 7,34

19. Tynkarze grupa III r-g 7,34

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 10 570,67
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1. Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 82,74

2. Badanie wydajności hydrantów szt 1,00

3. Bateria natryskowa szt 15,00

4. Baterie umywalkowe stojące , Fi˙15˙mm szt 35,00

5. Baterie zlewozmywakowe stojące Fi˙15˙mm szt 3,00

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 29,54

7. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 40,21

8. Blachowkręty szt 1 858,88

9. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 648,00

10. Cement murarski 15 kg 0,18

11. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 40,31

12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,55

13. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 160,68

14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany kg 518,84

15. Demontaż instalacji  cenralnego ogrzewania kpl 1,00

16. Drewno opałowe kg 670,43

17. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone m2 7,35

18. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe półpełne o odporności ogniowej EI 60 min. m2 10,19

19. Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, odporność ogniowa EI 60, ościeżnica
stalowa, malowane wg RAL, o wymiarach w świetle przejścia 900x2000 mm szt 4,00

20. Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone, o 
okości skrzydła 80x200 cm z okuciami i samozamykaczem szt 5,00

21. Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone, o 
okości skrzydła 90x200 cm z okuciami i samozamykaczem szt 3,00

22. Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone, o 
okości skrzydła 110x200 cm z okuciami i samozamykaczem szt 17,00

23. Farba atestowana dla szpitali zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne dm3 145,65

24. Farba sylikatowa zmywalna dla szpitali odporna na środki dezynfekcyjne STO COLOR 
PURANSATCH dm3 304,30

25. Filc techniczny podkładkowy o grubości 16˙mm kg 4,92

26. Folia izolacyjna w płynie kg 373,51

27. Folia polietylenowa izolacyjna 0,60-1,0˙mm m2 965,87

28. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1 043,14

29. Gips budowlany szpachlowy kg 6 697,88

30. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 26,00

31. Grzejnik   2-płytowy  20V 400/800 kpl 3,00

32. Grzejnik   2-płytowy  20V 500/2000 kpl 1,00

33. Grzejnik   2-płytowy  20V 600/1200 kpl 2,00

34. Grzejnik   2-płytowy  20V 600/2000 kpl 2,00

35. Grzejnik   3-płytowy  30V 900/1600 kpl 1,00

36. Grzejnik  1-płytowy 10V 500/1600 kpl 1,00

37. Grzejnik  1-płytowy 10V 600/2000 kpl 16,00

38. Haki do rur Fi˙15˙mm szt 70,00

39. Haki do rur Fi˙20˙mm szt 16,00

40. Haki do rur Fi˙100˙mm szt 52,00

41. Kątowniki wzmocnione PVC 5,2x5,2x160 cm m 80,91

42. Klamerki mocujące szt 524,55

43. Klej do wykładzin szpitalnych kg 832,14

44. Klej Thermaflex 474 dm3 0,71

45. Klimatyzator ścienny FUTIJSU ASYA 09 GACH moc 2,8 kW szt 1,00

46. Klipsy montażowe Thermaclips szt 720,00

47. Kołek kotwiący fi 5mm (U-569) szt 31,61

48. Kołek kotwiący stalowy M6 mm szt 669,02

49. Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 3,00

50. Kratka ściekowa - wpust liniowy szt 15,00

51. Kształtki owentylacyjne typ B/I kołowe Fi 200˙mm m2 3,49

52. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙25˙mm szt 96,00

53. Kształtki PP gwintowane, Fi˙25˙mm szt 96,00

54. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙20˙mm szt 72,00

55. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙25˙mm szt 96,00

56. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 217,92

57. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 26,67

58. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 48,50
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59. Kształtki z polibutylenu PB Fi˙16˙mm szt 31,32

60. Kształtki z polibutylenu PB Fi˙20˙mm szt 254,04

61. Kształtki z polibutylenu PB Fi˙25˙mm szt 15,84

62. Kształtki z polibutylenu PB Fi˙32˙mm szt 17,08

63. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi˙25˙mm szt 96,00

64. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 293,46

65. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 506,38

66. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 40,19

67. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" m 157,73

68. Listwy i łaty iglaste m 227,26

69. Listwy maskujące Al m 18,75

70. Listwy przymykowe m 13,52

71. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 152,73

72. Łączniki miedziane kielichowe szt 22,08

73. Łączniki rozporowe kpl. szt 691,46

74. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 38,18

75. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 257,50

76. Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 386,35

77. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 2,80

78. Mata  grubość 38 mm m2 14,33

79. Most  medyczny kpl 1,00

80. Napełnienie instalacji kpl 1,00

81. Nawiewniki hydrosterowane w oknach szt 26,00

82. Okno z PVC dwukomorowe białe (trzyszybowe), profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE
- współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 145x175 cm szt 0,85

83. Okno z PVC dwukomorowe białe (trzyszybowe), profil sześciokomorowy - ENERGOOSZCZĘDNE
- współczynnik przenikania ciepła Uw< 0,9 (całego okna) - 236x175 cm szt 24,71

84. Ościeżnice drewniane regulowane laminowane drzwi wewnętrznych szt 18,00

85. Ościeżnice drewniane regulowane laminowane drzwi wewnętrznych 110x200 cm szt 1,00

86. Otulina  chlorokauczukowa Armaflex AC grubości 25 dla rury 18 m 35,20

87. Otulina peszel dla Fi 16 m 435,60

88. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm   dla rury Fi 16 m 59,40

89. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm   dla rury Fi 20 m 46,20

90. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm   dla rury Fi 25 m 26,40

91. Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 10-48 cm, okleinowany m2 18,52

92. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 33,74

93. Piasek do zapraw m3 32,63

94. Płyta gipsowa - dźwiękochłonna 60x60 cm szt 531,89

95. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 105,50

96. Płyta pilśniowa porowata bitumowana grubości 12,5 mm kg 6,12

97. Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 100 grub. 3 cm m2 519,21

98. Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x12 cm szt 86,69

99. Płytka z betonu komórkowego M500-700, 59x24x6cm szt 103,48

100. Płytka z betonu komórkowego M500-700, 59x24x12cm szt 2 469,10

101. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5˙mm kg 0,88

102. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15˙mm kg 8,88

103. Pochwyty rurowo-winylowych z rur nirdzewnych fi 42 mm m 73,00

104. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 5,36

105. Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,52

106. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 5,11

107. Półpostument porcelanowy do umywalki szt 35,00

108. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 283,10

109. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 388,83

110. Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi˙2-6˙mm kg 44,44

111. Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙100˙mm m 27,30

112. Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi˙20˙mm szt 16,00

113. Przejscia p.poż kpl 8,00

114. Przewody wentylacyjne kołowe m2 9,22

115. Przyłącza elastyczne do armatury szt 91,00

116. Punkt poboru gazów medycznych  powietrze kpl 3,00

117. Punkt poboru gazów medycznych  próżnia kpl 33,00

118. Punkt poboru gazów medycznych  tlen kpl 33,00

119. Rolety wewnętrzne m2 114,62

120. Rozruch i regulacja urządzeń kpl 1,00

121. Rura miedziana ciągniona fi 10 x 1,0 mm m 165,36

122. Rura miedziana ciągniona fi 15 x 1,0 mm m 203,52

123. Rura miedziana ciągniona fi 28 x 1,5 mm m 44,52



COPERNICUS Gdańsk  II Etap ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 38

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

124. Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi˙15/1,0˙mm m 0,96

125. Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi˙18/1,0˙mm m 33,28

126. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 240,00

127. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50˙mm m 52,67

128. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75˙mm m 31,09

129. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm m 4,03

130. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 23,76

131. Rura z polibutylenu PB, Fi˙16˙mm   stabi m 59,40

132. Rura z polibutylenu PB, Fi˙20˙mm m 435,60

133. Rura z polibutylenu PB, Fi˙20˙mm  stabi m 46,20

134. Rura z polibutylenu PB, Fi˙25˙mm stabi m 25,92

135. Rura z polibutylenu PB, Fi˙32˙mm m 30,24

136. Rury PVC przepustowe 50˙mm m 9,64

137. Rury PVC przepustowe 75˙mm m 5,83

138. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,77

139. Samozamykacz nozycowy do drzwi szt 21,06

140. Samozamykacz nożycowy do drzwi typowych szt 25,00

141. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 15,00

142. Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm, 
fabrycznie wykończenie laminatem łazienkowe z okuciami szt 18,00

143. Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 
110x200 cm, fabrycznie wykończenie laminatem łazienkowe z okuciami szt 1,00

144. Sprężyny przyścienne szt 302,63

145. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72 kg 9 631,42

146. Syfon umywalkowy mosiężny chromowany M1516D 32˙mm, ze sterowanym zamknięciem spustu szt 35,00

147. Szafka hydrantowa z blachy stalowej naścienna wraz z wyposażeniem szt 1,00

148. Sznur konopny smołowany kg 12,48

149. Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M10x100˙mm kg 2,44

150. Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x200˙mm kg 13,92

151. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 7,30

152. Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,10

153. Tarczki ochronne szt 26,00

154. Taśma m 27,41

155. Taśma samoprzylepna m 100,48

156. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 5,95

157. Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi˙20˙mm szt 16,00

158. Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45°, Fi˙100˙mm szt 26,00

159. Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 18,00

160. Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 9,60

161. Uchwyty do rur Fi˙10˙mm szt 78,00

162. Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 96,00

163. Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 13,86

164. Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 63,00

165. Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 77,22

166. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 626,34

167. Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 30,00

168. Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 31,08

169. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 55,00

170. Uchwyty do rur PVC 75˙mm szt 38,10

171. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 20,00

172. Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 27,20

173. Umywalki porcelanowe szt 35,00

174. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 15,00

175. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 308,20

176. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 75˙mm szt 47,63

177. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 66,25

178. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 28,41

179. Uszczelki klingierowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2500-4500˙mm szt 2,06

180. Uszczelki z tarflenu Fi˙10˙mm szt 2,00

181. Uszczelki z tarflenu Fi˙15˙mm szt 38,00

182. Uszczelki z tarflenu Fi˙20˙mm szt 2,00

183. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6 921,48

184. Wentylator kanałowy SILENT 350/126 wydatek 60m3/h szt 4,00

185. Wentylator kanałowy SILENT 500/160 wydatek 90m3/h szt 8,00

186. Wentylator ścienny wydatek 30m3/h kpl 1,00

187. Wentylator ścienny wydatek 60m3/h kpl 3,00

188. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 388,83
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189. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 562,27

190. Właczenie do istniejacej instalacji gazów medycznych wraz z niezbędną przebudową kpl 1,00

191. Właczenie podejść grzejnikówych  do istniejacej instalacji  centralnego ogrzewania kpl 1,00

192. Woda m3 0,55

193. Wsporniki do umywalek prętowe szt 35,00

194. Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R9 antydezynfekcyjna do pomieszczeń szpitalnych m2 593,86

195. Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R11 antydezynfekcyjna do łazienek szpitalnych m2 88,47

196. Wykładzina ścienna PCV antydezynfekcyjna dla pomieszczeń szpitalnych m2 1 072,46

197. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 3,07

198. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,03

199. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,07

200. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą
lekką ATLAS Stopter K-20 kg 61,92

201. Zawory napowietrzające  Fi˙75 szt 4,00

202. Zawory napowietrzające fi 110 mm szt 1,00

203. Zawory odcinające instalacji gazów medycznych mosiężne membranowe ZMT Fi˙10˙mm szt 1,00

204. Zawory odcinające instalacji gazów medycznych mosiężne membranowe ZMT Fi˙15˙mm szt 19,00

205. Zawory odcinające instalacji gazów medycznych mosiężne membranowe ZMT Fi˙25˙mm szt 1,00

206. Zawory przelotowe proste mosiężne Fi˙15˙mm szt 24,00

207. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne Fi˙15˙mm szt 24,00

208. Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm kpl 1,00

209. Zawór powrotny grzejnikowy szt 26,00

210. Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym szt 2,00

211. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,12

212. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙20˙mm szt 48,00

213. Zespół kontrolny 3 gazowy szt 2,00

214. Zlewozmywaki z blachy stalowej 2- komorowy z płytą ociekową szt 3,00

215. Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi˙15mm szt 26,00

216. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi˙20˙mm szt 16,00

217. Złączki przejściowe mosiężne, Fi˙22/15˙mm szt 0,38

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu św  Wojciecha w Gdańsku  Etap II

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,12

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 42,27

3. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 5,09

4. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 13,52

5. Środek transportowy (1) m-g 43,93

6. Wyciąg m-g 137,33

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 36,06

8. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5˙t m-g 0,63

9. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,05

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 283,00


