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nr sprawy: D10.251.57.4.2018

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dot: postcpowania 0 udzielenie zamowienia publicmego w teybie praetargu mieograniczonego o wartosci nie
przckraczajace) kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, vgondnie z Ustawg z dnia
29 stycxma24 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP na

»Obsluge serwisowg (utrzymanie w cigglym ruchu) aparatury medycznej w
Copemicus PL Spétka z o.0. w Gdarisku.”

Copermicus Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0, dzialajac na podstawie art, 92 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zaméwicn
publicznych (Pzp) 2 dnia 29 stycznia 2004 r. (t]. Dz U1 2 2017 & poz. 15379 7 poZn. zm.), informujc o pniewaznieniu w/w
post¢powania w zakresic paldet 2.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 93 ust. 1 pkr 1 usmwy Prawo zamdwied publicznych (Pzp), uniewazma
postepowanic o udziclenie zamdwienia, jezeli nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo ne wplynat
zaden wniosck o dopuszezenic do udzialu w postepowaniu od wykonawcy niepodlegajarepn wykluczeniu, z
zastrzezeniem pkr 21 3,

Jz ienie f: :
Zamawigacy odrzucil jedyna ofertg zlozona w w/w postepowamu w zakresie pakietu nr 2 proez Wykonaweg
MEDICAL PRO PLUS SP. Z 0.0, UL. GRZYBOWSKA 80/82 lok. 700 00-844 WARSZAWA, na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
Cena brutto zaproponowana przez w/w Wykonawce wynosila 77 932,80 zt 1 byla o ponad 30% nizsza od wartosce
zamowienia powickszonepo o nalezny podarck od towardw i uslug, ustalone] przed wszczeciem postepowania,
Zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP Zamawisjacy wezwal Wykonawee do udzielenia wyjasaien, w tym
zlozenia dowoddw dotyczacych wyliczenia cen. Do wyznaczonepo przez Zamawiajaceso terminu, Wykonawes nie
udzielt wyjaszien w powyzsze] sprawie,
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Wiceprezes

Sporpgsnia Madalms Cyermsecks  Cofonsk eyt proccamony

Kapital zaktadowy :271.343.000,00 PLN,



